

MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO

ATA DE SESSÃO - DISPUTA - Parte 1 de 1

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 002/2024-SMD

Processo Administrativo Nº 2024013084

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES

Data de Publicação: 25/06/2024 10:21:45

MOVIMENTOS DO PROCESSO

26/06/2024 16:07:51	CADASTRO DE PROPOSTA	D&A CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA
08/07/2024 16:11:21	CADASTRO DE PROPOSTA	LATINS ENGENHARIA LTDA
31/07/2024 12:06:39	CADASTRO DE PROPOSTA	FILGUEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
31/07/2024 13:55:12	CADASTRO DE PROPOSTA	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA
31/07/2024 14:50:18	CADASTRO DE PROPOSTA	VERDANT ENGENHARIA LTDA
31/07/2024 15:23:36	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA
01/08/2024 00:49:33	CADASTRO DE PROPOSTA	MULTPRODUTOS SHOPEE, GESTÃO EMPRESARIAL E MARKET LTDA.
01/08/2024 01:05:57	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	MULTPRODUTOS SHOPEE, GESTÃO EMPRESARIAL E MARKET LTDA.
01/08/2024 08:49:28	CADASTRO DE PROPOSTA	PRIME ENGENHARIA LTDA
01/08/2024 09:41:31	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	FILGUEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
01/08/2024 13:46:30	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
Boa tarde senhores licitantes,		
01/08/2024 13:46:50	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
informamos a todos que estamos analisando as propostas eletronicas		
01/08/2024 13:47:06	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
que conforme especificado no edital		
01/08/2024 13:47:23	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO
no horario marcado iremos iniciar a sessão de lances		

LOTE 1 - HABILITAÇÃO
Construção de Praça no Bairro Francarolli

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Serviço	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Construção de Praça no Bairro Francarolli - situada na RUA 11, Bairro Industrial Francarolli em Luziânia-GO, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 447.200,00	Valor Total: 447.200,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CRETA INFRAESTRUTURA E	026	46.951.528/0001-47	469.737,84	447.200,00		Sim
2 PRIME ENGENHARIA LTDA	125	28.331.609/0001-62	471.033,73	449.880,00	0,60	Sim
3 VERDANT ENGENHARIA LTDA	144	29.270.046/0001-02	471.033,73	449.899,00	0,00	Sim
4 D&A CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA	001	35.551.503/0001-30	471.033,73	471.033,73	4,70	Sim
5 FILGUEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	061	19.560.627/0001-25	471.033,73	471.033,73	0,00	Não
6 LATINS ENGENHARIA LTDA	068	20.735.589/0001-83	471.033,73	471.033,73	0,00	Sim
7 MULTPRODUTOS SHOPEE, GESTÃO	052	10.941.897/0001-01	1.000.000,00	1.000.000,00	112,30	Sim

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
MOVIMENTOS DO LOTE					
25/06/2024 10:21:45	PUBLICADO				
25/06/2024 14:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
01/08/2024 10:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
01/08/2024 14:00:02	DISPUTA				
01/08/2024 14:00:02	LANCE	D&A CONSTRUÇÕES E COMERCIO LTDA (PARTICIPANTE 001)			471.033,73
01/08/2024 14:00:02	LANCE	LATINS ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 068)			471.033,73
01/08/2024 14:00:02	LANCE	FILGUEIRA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (PARTICIPANTE 061)			471.033,73
01/08/2024 14:00:02	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 026)			469.737,84
01/08/2024 14:00:02	LANCE	VERDANT ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 144)			471.033,73
01/08/2024 14:00:02	LANCE	MULTPRODUTOS SHOPEE, GESTÃO EMPRESARIAL E MARKET LTDA.			1.000.000,00
01/08/2024 14:00:02	LANCE	PRIME ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 125)			471.033,73
01/08/2024 14:02:25	LANCE	PRIME ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 125)			469.000,00
01/08/2024 14:02:41	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 026)			467.800,00
01/08/2024 14:03:24	LANCE	VERDANT ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 144)			469.900,00
01/08/2024 14:03:39	LANCE	PRIME ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 125)			465.000,00
01/08/2024 14:04:06	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 026)			459.500,00
01/08/2024 14:04:39	LANCE	VERDANT ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 144)			460.000,00
01/08/2024 14:04:43	LANCE	PRIME ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 125)			460.000,00
01/08/2024 14:05:12	LANCE	VERDANT ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 144)			459.999,00
01/08/2024 14:05:33	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 026)			458.900,00
01/08/2024 14:05:46	LANCE	PRIME ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 125)			459.000,00
01/08/2024 14:06:16	LANCE	VERDANT ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 144)			458.999,00
01/08/2024 14:07:42	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 026)			458.500,00
01/08/2024 14:08:36	LANCE	PRIME ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 125)			458.000,00
01/08/2024 14:08:36	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA				
01/08/2024 14:08:45	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 026)			457.500,00
01/08/2024 14:08:58	LANCE	PRIME ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 125)			457.400,00
01/08/2024 14:09:02	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 026)			456.900,00
01/08/2024 14:09:19	LANCE	PRIME ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 125)			456.800,00
01/08/2024 14:09:28	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 026)			453.900,00
01/08/2024 14:09:37	LANCE	VERDANT ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 144)			456.700,00
01/08/2024 14:09:49	LANCE	PRIME ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 125)			453.500,00
01/08/2024 14:10:04	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 026)			452.500,00
01/08/2024 14:10:09	LANCE	VERDANT ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 144)			453.499,00
01/08/2024 14:10:19	LANCE	PRIME ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 125)			452.400,00
01/08/2024 14:10:26	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 026)			449.900,00
01/08/2024 14:10:37	LANCE	PRIME ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 125)			450.000,00
01/08/2024 14:11:00	LANCE	VERDANT ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 144)			449.899,00
01/08/2024 14:11:09	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 026)			449.500,00
01/08/2024 14:11:27	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 026)			447.200,00
01/08/2024 14:12:06	LANCE	PRIME ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 125)			449.880,00

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

01/08/2024 14:14:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 001, PARTICIPANTE 061, PARTICIPANTE 068 que apresentaram o valor de 471,033.73.

01/08/2024 14:14:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

01/08/2024 14:14:06 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA

01/08/2024 14:14:06 HABILITAÇÃO

Rodrigo de B. Rodrigues

AGENTE DE CONTRATAÇÃO. RODRIGO DE BRITO RODRIGUES