

MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 008/24-SMDU
Processo Administrativo Nº 2024013217
Tipo: AQUISIÇÃO
AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES
Data de Publicação: 07/08/2024 14:42:20

MOVIMENTOS DO PROCESSO

16/09/2024 15:31:51	CADASTRO DE PROPOSTA	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP
16/09/2024 16:15:10	CADASTRO DE PROPOSTA	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI
16/09/2024 20:09:01	CADASTRO DE PROPOSTA	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
16/09/2024 20:09:43	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA
17/09/2024 00:07:38	CADASTRO DE PROPOSTA	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA
17/09/2024 00:18:21	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA
17/09/2024 07:52:16	CADASTRO DE PROPOSTA	TOP ENGENHARIA EIRELI
17/09/2024 08:35:09	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia senhores licitantes,
17/09/2024 08:35:28	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO informamos a todos que no horario estipulado em edital daremos inicio a sessão de lances
17/09/2024 08:35:41	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO pedimos atenção e agilidade nos lances.
17/09/2024 13:11:11	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA adicionou o arquivo 16f87a3bbc5b4a91a4f1258e92dc9b52.pdf aos documentos complementares.
17/09/2024 13:23:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA removeu o arquivo 16f87a3bbc5b4a91a4f1258e92dc9b52.pdf dos documentos complementares.
17/09/2024 13:24:08	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O participante LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA adicionou o arquivo f7a49c1ea6974b28810ab18fa757b9f2.pdf aos documentos complementares.
17/09/2024 13:45:48	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores licitantes, informamos a todos que, mediante os documentos de habilitação e proposta reajustada apresentadas, que o processo em referência será encaminhado ao Departamento de Engenharia do Município, para Parecer Técnico quanto a Habilitação da Parte de Qualificação Técnica e Operacional;
17/09/2024 13:46:05	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Esclarecemos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hras de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;
17/09/2024 13:49:32	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O arquivo Despacho 1 - Pedido de Parece Tecnico Acervo.pdf foi adicionado ao processo.
19/09/2024 15:56:12	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores licitantes, informamos a todos interessados que no dia 24/09/2024 as 15:00 horas divulgaremos o resultado da habilitação.
24/09/2024 15:18:57	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Boa tarde senhores licitantes, pedimos desculpa pelo atraso, porem estavamos com instabilidade de sinal de internet,
24/09/2024 15:19:15	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO informo a todos que em breve estaremos divulgando os resultados da habilitação.
24/09/2024 15:21:20	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO O arquivo Parecer Tecnico Acervo 1 - Engenharia - LRR.pdf foi adicionado ao processo.
24/09/2024 15:56:49	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Informo a todos que fica conveniado o prazo conforme estipulado via Chat com a empresa melhor classificada, informamos ainda que após a finalização deste prazo estipulado o mesmo será encaminhado para o Departamento de Engenharia para Parecer Técnico em atendimentos ao item 9.11 do edital;

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

24/09/2024 15:57:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esclarecemos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hrs de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;

24/09/2024 17:21:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP adicionou o arquivo 9ff4e110facc40fcbfe8758f796077b4.pdf aos documentos complementares.

26/09/2024 13:39:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP adicionou o arquivo 7ec48c087b424d3e8b541e6b4a9333ed.pdf aos documentos complementares.

10/10/2024 16:42:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que no dia 15/10/2024 - as 15:00 horas divulgaremos o resultado da habilitação;

15/10/2024 15:00:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Boa tarde senhores licitantes,

15/10/2024 15:00:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

informo a todos que divulgaremos o resultado das habilitações.

15/10/2024 15:27:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo a todos que a finalização do horario para a empresa classificada apresentar a proposta reajustada finaliza as 19:00 horas, devido o horario de funcionamento do municipio finalizar as 17:30, comunicamos a todos que retornaremos aos trabalhos no dia 16/10, as 10:00 horas.

15/10/2024 15:53:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Despacho 2 - Pedido de Parece Tecnico Acervo - F.E.pdf foi adicionado ao processo.

15/10/2024 15:53:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico Acervo 2 - Engenharia - F.E.pdf foi adicionado ao processo.

16/10/2024 16:05:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo a todos que fica suspenso o presente processo ate o dia 17/10, as 10:00 horas, aonde daremos continuidade aos trabalhos;

17/10/2024 09:54:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI adicionou o arquivo 4e4d37af762d481ba56b08d353e4ca49.pdf aos documentos complementares.

17/10/2024 10:00:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que, mediante os documentos de habilitação e proposta reajustada apresentadas, que o processo em referência será encaminhado ao Departamento de Engenharia do Município, para Parecer Técnico quanto a Habilitação da Parte de Qualificação Técnica e Operacional;

17/10/2024 10:00:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esclarecemos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hrs de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;

17/10/2024 10:03:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Despacho 3 - Pedido de Parece Tecnico Acervo - Sarmento.pdf foi adicionado ao processo.

17/10/2024 14:08:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que no dia 21/10/2024 - as 15:00 horas divulgaremos o resultado da habilitação;

21/10/2024 15:22:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Engenharia 3 - Sarmento.pdf foi adicionado ao processo.

21/10/2024 15:26:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo a todos que a finalização do horario para a empresa classificada apresentar a proposta reajustada finaliza as 19:00 horas, devido o horario de funcionamento do municipio finalizar as 17:30, comunicamos a todos que retornaremos aos trabalhos no dia 22/10, as 10:00 horas

21/10/2024 15:37:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 8a44dbd5a9cf45deb4dfd974d2b72aa0.pdf aos documentos complementares.

21/10/2024 15:38:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo e76856fe893148b89d0e0ba81661a9b1.pdf aos documentos complementares.

21/10/2024 15:39:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA adicionou o arquivo 364e70ed7124413d8dc7694e9e41827f.pdf aos documentos complementares.

21/10/2024 15:44:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA removeu o arquivo 364e70ed7124413d8dc7694e9e41827f.pdf dos documentos complementares.

MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO

21/10/2024 15:44:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA removeu o arquivo e76856fe893148b89d0e0ba81661a9b1.pdf dos documentos complementares.

22/10/2024 13:54:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que, mediante os documentos de habilitação e proposta reajustada apresentadas, que o processo em referência será encaminhado ao Departamento de Engenharia do Município, para Parecer Técnico quanto a Habilitação da Parte de Qualificação Técnica e Operacional;

22/10/2024 13:54:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

sclarecemos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hrs de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;

22/10/2024 13:56:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Despacho 4 - Pedido de Parecer Técnico Acervo - sume.pdf foi adicionado ao processo.

30/10/2024 08:41:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que no dia 31/10/2024 - as 09:00 horas divulgaremos o resultado da habilitação;

31/10/2024 09:09:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes

31/10/2024 09:09:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

informamos a todos que iremos divulgar o resultado das habilitação

31/10/2024 09:09:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Engenharia 3 - SUME.pdf foi adicionado ao processo.

LOTE 1 - FRACASSADO

Contratação de Empresa Especializada em Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial e Sinalização Viária em Diversas Ruas No Bairro Setor Sul II, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Serviço	Marca:	Modelo:
Descrição: Contratação de Empresa Especializada em Execução de Obra de Pavimentação Asfáltica, Drenagem Superficial e Sinalização Viária em Diversas Ruas No Bairro Setor Sul II, junto a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 0,00	Valor Total: 0,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
DESCLASSIFICADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS						
Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO	851	46.986.440/0001-60	1.660.000,00	1.339.900,00		Sim
F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E	155	09.443.554/0001-38	1.480.100,95	1.440.000,00	7,4707	Sim
TOP ENGENHARIA EIRELI	083	27.170.033/0001-36	1.669.846,41	1.450.000,00	0,6944	Sim
SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI	592	24.890.529/0001-96	1.669.723,65	1.668.000,00	15,0345	Sim
SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO	966	41.334.504/0001-25	1.669.846,41	1.669.846,41	0,1107	Não

MOVIMENTOS DO LOTE

07/08/2024 14:42:20	PUBLICADO					
07/08/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS					
17/09/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS					
17/09/2024 09:02:40	DISPUTA					
17/09/2024 09:02:40	LANCE	SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA (PARTICIPANTE 966)				1.669.846,41
17/09/2024 09:02:40	LANCE	TOP ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 083)				1.669.846,41

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

17/09/2024 09:02:40	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 592)	1.669.723,65
17/09/2024 09:02:40	LANCE	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)	1.660.000,00
17/09/2024 09:02:40	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	1.480.100,95
17/09/2024 09:03:03	LANCE	TOP ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.487.000,00
17/09/2024 09:03:41	LANCE	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)	1.503.000,00
17/09/2024 09:04:44	LANCE	SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI (PARTICIPANTE 592)	1.668.000,00
17/09/2024 09:05:58	LANCE	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)	1.480.000,00
17/09/2024 09:06:45	LANCE	TOP ENGENHARIA EIRELI (PARTICIPANTE 083)	1.450.000,00
17/09/2024 09:07:28	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	1.449.000,00
17/09/2024 09:11:10	LANCE	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)	1.449.900,00
17/09/2024 09:11:10	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
17/09/2024 09:11:55	LANCE	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)	1.448.900,00
17/09/2024 09:12:29	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	1.447.000,00
17/09/2024 09:12:44	LANCE	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)	1.445.000,00
17/09/2024 09:12:54	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	1.444.000,00
17/09/2024 09:13:27	LANCE	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)	1.443.900,00
17/09/2024 09:13:57	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	1.443.000,00
17/09/2024 09:14:04	LANCE	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)	1.442.900,00
17/09/2024 09:14:21	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	1.442.500,00
17/09/2024 09:14:37	LANCE	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)	1.442.400,00
17/09/2024 09:14:58	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	1.441.000,00
17/09/2024 09:15:10	LANCE	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)	1.440.900,00
17/09/2024 09:15:33	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	1.440.500,00
17/09/2024 09:15:40	LANCE	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)	1.440.400,00
17/09/2024 09:15:55	LANCE	F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP	1.440.000,00
17/09/2024 09:17:03	LANCE	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)	1.339.900,00
17/09/2024 09:18:15	MENSAGEM	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)	
Solicito o cancelamento de meu lance no valor de 1.339.900,00.			
17/09/2024 09:19:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
17/09/2024 09:19:03	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA			
17/09/2024 09:19:03	HABILITAÇÃO		
17/09/2024 09:19:54	MENSAGEM	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)	
bom dia senhor pregoeiro solicito o cancelamento do meu lance o valor correto é R\$1.439.900,0000			
17/09/2024 09:24:14	MENSAGEM	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)	
senhor pregoeiro peço gentileza desconsiderar a solicitação de cancelamento de lance o valor de R\$ 1.339.900,0000 pode ser considerado como ultimo lance da empresa!!			
17/09/2024 09:31:42	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 851: Solicitação esta sendo analisada pela Comissão de Contratação, tendo em vista que a empresa e responsável por seus lances anexados junto ao sistema.			
17/09/2024 09:40:48	MENSAGEM	LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)	
senhor pregoeiro/ agente de contratação, estamos realizado as adequações dos valores unitários na planilha orçamentária!			
17/09/2024 09:41:55	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 851: podemos desconsiderar a solicitação ?			
17/09/2024 09:45:36	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 851: podemos desconsiderar a solicitação ?			

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

17/09/2024 09:51:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 851: Senhor licitantes, solicitamos o atendimento do item 10.1 do edital - declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 4 HORAS a contar da solicitação da Comissão de Contratação no sistema eletrônico;

17/09/2024 09:51:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 851: a contar desta solicitação.

17/09/2024 10:02:06 MENSAGEM LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)

senhor pregoeiro estamos realizando as adequações para o item 10.1 do Edital em breve estaremos anexando os documentos necessários!!!

17/09/2024 10:03:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 851: obrigado, estamos no aguardo

17/09/2024 13:18:48 MENSAGEM LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)

Senhor Pregoeiro / Agente de Contratação informo que os documento exigidos no item 10.1 do Edital, foram carregados no campo de documentos complementares , peço gentileza verificar e havendo alguma dúvida solicito que diligencie juntamente a empresa para saná-las atenciosamente, LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA.

24/09/2024 15:16:30 MENSAGEM LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA (PARTICIPANTE 851)

Boa tarde !!

24/09/2024 15:20:30 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

LRR CONSTRUCOES E PAVIMENTACAO LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de atender os itens 9.11.2 e 9.11.3 do edital, conforme Parecer Tecnico de Engenharia nº 019/24-D.O.P;

24/09/2024 15:20:30 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

24/09/2024 15:20:30 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP

24/09/2024 15:21:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 155: Senhor licitante, solicitamos o atendimento do item 10.1 do edital - declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 4 HORAS a contar da solicitação da Comissão de Contratação no sistema eletrônico

24/09/2024 15:23:19 MENSAGEM F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP

boa tarde! Tendo em vista que o prazo inicialmente ofertado se encerra as 19:00 horas e não sendo mais esse horário de expediente nosso prazo fica dilatado até as 08:00 de amanhã ?

24/09/2024 15:25:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Não até as 19:21 conforme solicitado, caso não apresente ou apresente posterior ao horario poderá sofrer as sansão do edital;

15/10/2024 15:01:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

15/10/2024 15:01:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é TOP ENGENHARIA EIRELI

15/10/2024 15:01:48 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO LTDA – EPP inabilitado. Motivo: Apresentou a Certidão de Falência e Concordata POSSITIVA, descumprindo o item 9.10.1 do edital e Inabilitada tambem em razão da suposta prestação de falsa declaração de micro empresa pelo sistema eletrônico que induziu a equipe de licitação ao erro que será apurada em processo próprio disciplinar, nos termos do item 4.5 , 4.5.1 e 4.5.9 do Edital;

15/10/2024 15:02:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 083: Senhor licitante, solicitamos o atendimento do item 10.1 do edital - declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 4 HORAS a contar da solicitação da Comissão de Contratação no sistema eletrônico.

16/10/2024 10:47:03 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

TOP ENGENHARIA EIRELI inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar a Proposta Reajustada, conforme solicitação da Comissão de Contratação em atendimento ao item 10 do edital;

16/10/2024 10:47:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI

16/10/2024 10:47:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

16/10/2024 10:47:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 592: Senhor licitante, solicitamos o atendimento do item 10 do edital - declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 4 HORAS a contar da solicitação da Comissão de Contratação no sistema eletrônico, sob pena de inabilitação da empresa.

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

21/10/2024 15:24:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA

21/10/2024 15:24:47 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

21/10/2024 15:24:48 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SARMENTO RENTAL LOCADORA EIRELI inabilitado. Motivo: Apresentou a Certidão Negativa Federal com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.9.2 do edital e deixou de apresentar os atestados técnicos conforme parecer Técnico da engenharia em anexo ao processo e descumprindo o item 9.11.3 do edital.

21/10/2024 15:25:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 966: Senhor licitante, solicitamos o atendimento do item 10 do edital - declarado vencedor deverá ser encaminhada no prazo de 4 HORAS a contar da solicitação da Comissão de Contratação no sistema eletrônico, sob pena de inabilitação da empresa.

31/10/2024 09:24:36 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SUME ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar o Balanço 2022, descumprindo o item 9.10.3 do edital e deixou de apresentar os documentos referente aos itens 9.11.4, alínea I e 9.11.2 do edital, conforme parecer técnico da engenharia em anexo.

31/10/2024 09:24:41 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

31/10/2024 09:28:35 RECURSO MANIFESTADO F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

manifesto interesse, tendo em vista nossa inabilitação.

31/10/2024 09:54:41 INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS

05/11/2024 08:08:51 ARQUIVO DE RECURSO ANEXADO F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E

Nome do arquivo: RECURSO CP 008 TIMBRADO PDF .pdf

05/11/2024 08:09:10 RECURSO REGISTRADO F.E MÁQUINAS, TERRAPLANAGEM E PAVIMENTAÇÃO

RAZÕES DE RECURSO ADMINISTRATIVO

06/11/2024 00:00:07 RECEPÇÃO DE CONTRARRAZÕES

11/11/2024 00:00:03 JULGAMENTO DE RECURSOS

21/11/2024 11:30:31 ARQUIVO DE JULGAMENTO ANEXADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Nome do arquivo: LZN_-_DECISA~O_ADMINISTRATIVA_-_RECURSO_-_CONCORRENCIA_ELETRO^NICA_Nº_008.2024_-_PAVIMENTAC,A~O_SETOR_FINAL.pdf

21/11/2024 11:30:51 RECURSO JULGADO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme decisão em anexo.

21/11/2024 11:30:59 EM ADJUDICAÇÃO

21/11/2024 11:31:24 FRACASSADO

Rodrigo de B. Rodrigues

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES