

MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO

ATA DE SESSÃO

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2024-FME

Processo Administrativo Nº 2024024261

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES

Data de Publicação: 24/09/2024 15:11:00

MOVIMENTOS DO PROCESSO

26/09/2024 08:22:43	CADASTRO DE PROPOSTA	GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA
30/09/2024 08:57:58	CADASTRO DE PROPOSTA	NELSON APARECIDO GONÇALVES RIBEIRO LTDA
03/10/2024 16:21:10	CADASTRO DE PROPOSTA	ELO CONSTRUCOES LTDA
03/10/2024 16:33:39	CADASTRO DE PROPOSTA	CSE- COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA
03/10/2024 16:36:45	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	ELO CONSTRUCOES LTDA
10/10/2024 16:22:22	ALTERAÇÃO DE PROPOSTA	NELSON APARECIDO GONÇALVES RIBEIRO LTDA
22/10/2024 08:40:13	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	OCIDENTE CONSTRUCOES E REFORMAS LTDA (54.996.571/0001- Bom dia, sobre item 9.10.6 a respeito do seguro, pode ser realizado um seguro para os 6 lotes, ou tem que ser feito 1 seguro cada lote? Gostaria de solicitar encarecidamente o envio das planilhas em arquivo editavel (xls)
22/10/2024 10:13:31	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Bom dia, esclarecemos que deverá ser efetuada por lote de acordo com as propostas, e esclarecemos ainda que a referida planilha deverá ser solicitada junto ao Departamento de engenharia pelo responsavel pela visita tecnica.
24/10/2024 22:44:53	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	JEL CONSTRUTORA LTDA (32.921.568/0001-31) Olá boa noite! Gostaria de sanar uma duvida em relação aos itens 9.1.1,9.1.2 e 9.1.3 preciso saber se ALÉM da comissão de contratação"VERIFICAR" os cadastros,temos que apresentar nos documentos de habilitação??? E se tivermos que apresentar,gostaria que me informassem se os que eu tirei estão corretos? Segue anexos....
24/10/2024 23:08:21	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	JEL CONSTRUTORA LTDA (32.921.568/0001-31) Olá boa noite! o item 9.10.3.5 A comprovação do funcionário m questão,ovservei que na plataforma não tem um CAMPO PROPRIO para enviar o comprovante. Como e onde enviar o comprovante em questão? Obrigado!
24/10/2024 23:24:18	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	JEL CONSTRUTORA LTDA (32.921.568/0001-31) Olá boa noite! O item 9.12 f,g,h,i,j,k E L posso declara-las TODAS em uma unica folha OU para cada uma SEPARADAMENTE??? Segue em anexo o modelo da que eu fiz. Obrigado!
25/10/2024 00:02:08	ESCLARECIMENTO REQUERIDO	JEL CONSTRUTORA LTDA (32.921.568/0001-31) Olá boa noite! Poderiam me explicar o item 7.2.1 por favo? grato!
25/10/2024 08:52:09	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Esclarecemos que deverá ser obedecido as regras do edital.
25/10/2024 09:01:57	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO Deverá ser anexado junto as documentos de habilitação, pedimos encarecidamente para releitura do edital a fins que melhor interpretação do mesmo.
25/10/2024 09:02:28	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO De acordo com o Edital, pedimos encarecidamente para releitura do edital a fins que melhor interpretação do mesmo.
25/10/2024 09:04:09	RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO	AGENTE DE CONTRATAÇÃO A empresa não poderá anexar informações na sua proposta de preços inicial eletrônica (marca e modelo), que indentifiquem o licitante.
26/10/2024 16:11:42	CADASTRO DE PROPOSTA	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

28/10/2024 17:13:21 ESCLARECIMENTO REQUERIDO GMG CONSTRUTORA LTDA (31.797.874/0001-45)

Prezados membros da Comissão de Licitação,

Venho, respeitosamente, solicitar esclarecimentos acerca da exigência de atestado operacional, no item 9.11.2, específico para a "Execução de estrutura de madeira para telha cerâmica", todos os lotes pedem o mesmo item, só alterando o quantitativo de acordo com cada escola

Gostaria de destacar que, de acordo com o Art. 67, inciso II, da Lei 14.133/2021, a documentação relativa à qualificação técnico-operacional deve demonstrar capacidade na execução de serviços similares de complexidade tecnológica e operacional equivalente ou superior. Nesse sentido, posso citar como exemplo, a execução de estruturas metálicas, que são reconhecidamente de complexidade superior em comparação às estruturas de madeira, devido a fatores como: Complexidade de Projeto e Cálculo Estrutural; Fabricação e Montagem; 3. Durabilidade e Manutenção; 4. Flexibilidade de Design. Considerando esses aspectos, solicito que a comissão reavalie a exigência de atestado específico para estruturas de madeira, aceitando atestados de serviços de complexidade equivalente ou superior, conforme resguardado pelo Tribunal de Contas da União e pela legislação vigente. Agradeço pela atenção e aguardo um retorno sobre este pedido de esclarecimento.

31/10/2024 09:03:24 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA

31/10/2024 11:19:08 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Sim, Poderá ser considerado semelhante, conforme consulta ao departamento de engenharia.

31/10/2024 15:12:13 ESCLARECIMENTO REQUERIDO JEL CONSTRUTORA LTDA (32.921.568/0001-31)

Boa tarde! prezados,entre os documentos a serem anexados no portal,estão pedindo "CERTIDÃO ESPECÍFICA" precisamos saber qual o ato especificamente? Obrigado!

04/11/2024 14:40:23 CADASTRO DE PROPOSTA CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA

04/11/2024 16:07:20 CADASTRO DE PROPOSTA JEL CONSTRUTORA LTDA

04/11/2024 16:52:31 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇÕES LTDA

04/11/2024 17:51:44 RESPOSTA DE ESCLARECIMENTO AGENTE DE CONTRATAÇÃO

De acordo com o edital.

04/11/2024 17:55:42 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA JEL CONSTRUTORA LTDA

04/11/2024 20:59:54 CADASTRO DE PROPOSTA CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA

04/11/2024 23:03:07 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA

04/11/2024 23:06:36 CADASTRO DE PROPOSTA ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

04/11/2024 23:32:15 CADASTRO DE PROPOSTA SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA

04/11/2024 23:56:43 CADASTRO DE PROPOSTA B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

05/11/2024 00:26:09 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

05/11/2024 01:03:35 CADASTRO DE PROPOSTA OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA

05/11/2024 06:22:02 CADASTRO DE PROPOSTA ENERUGI ENGENHARIA LTDA

05/11/2024 07:22:43 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

05/11/2024 07:29:30 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA

05/11/2024 07:44:19 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA ENERUGI ENGENHARIA LTDA

05/11/2024 07:59:52 ALTERAÇÃO DE PROPOSTA OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA

05/11/2024 08:28:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes

05/11/2024 08:29:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos a todos que estamos analisando as propostas eletrônicas

05/11/2024 08:30:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As 9:30 iremos iniciar os lances

05/11/2024 11:53:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O condutor ativou o anexo de documentos complementares.

05/11/2024 12:09:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 9620f138bfa242959a256e7027626d1a.xlsx aos documentos complementares.

05/11/2024 12:09:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo be63be4d236d4261826c27971284680d.XLS aos documentos complementares.

05/11/2024 12:09:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 2cddfd932f434717986b7da37ebb73f4.XLS aos documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/11/2024 12:09:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 11652863783841cfb41cf08c3d709943.PDF aos documentos complementares.

05/11/2024 12:12:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo a40e248a81004bff9cee121e7bc97bb9.xlsx aos documentos complementares.

05/11/2024 12:12:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 27b5643c93b44c649570a795e7bf7147.xlsx aos documentos complementares.

05/11/2024 12:12:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 6a0bfaa8bf304160b3a13a3e3991ecca.XLS aos documentos complementares.

05/11/2024 12:12:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA adicionou o arquivo 6b07f8cbde07470c939c224b532144fc.PDF aos documentos complementares.

05/11/2024 12:21:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 72bb646068f84144a8e44329b86c5dfe.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:22:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 6379e5605a55442d941fdeb611773886.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:22:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo d34ec87f198d4e40a766a8f6d7f374c9.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:22:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo e47f5bea67444d0f984804aac6a7c178.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:22:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 43583b3cb9044ca49bf7ffb847a62afd.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:22:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 909074dfe5cb404aab0646812d3cd851.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:22:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo f6154dcbbd94427daa1b716475129df2.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:22:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo dc43c17cdba7426ba043e3521ac639a5.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:22:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 0dabce7a5c9c47ec9ab505782bb0ef93.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:22:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo d2893220182e467b86a797b6a3ebd9ab.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:22:14 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 83b5c4c84f3a4505b0d55e57ac63b044.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:22:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 62cae735e7154ecca303bb2de92d7f16.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:24:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo c005bdd6708f4107ad5e65211b6bd56d.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:24:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo e25768de66cc4559b7bfef8a86393c88.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:24:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo ca37f71c8d6f4a59a6cb5e3929de8bf2.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/11/2024 12:24:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo d5252f51e8c540839645038d6e5c2c06.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:24:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 42969cffc2094e7f98b662344d06ebd3.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:24:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo e7e8b53e71c142aba3985a7a26cd20f4.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:24:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 834b263611ec4030ad0b00d09eb30589.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:24:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 8f4211759df341869abfa35ce09f8561.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:24:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 8e03b41df22c40aeab3d925153f0d970.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:24:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 9a52f021d10f4e8b825d706210688b4d.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:24:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 21467a216ea845839a3c87a8d0b30398.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 12:24:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ENERUGI ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo b6ff8a3d880f4577a65d7969d40f4e67.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 13:14:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 6ece24391294421a8df2ac8e603afd4a.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 13:14:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 01eb6693f68e4de99e33464832d30532.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 13:14:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 69d3ef492bd24809852dc985bd75db37.xlsx aos documentos complementares.

05/11/2024 13:15:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo a4eba90496d74980b4bef490ce8539a1.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 13:15:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 58ab6fa3cd80407b8f6b9eeabcbde751.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 13:15:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo bbac669a39ee401baeaa11665a9bd4dc.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 13:16:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo f3418f8dc74541da98ff37b28f5f59d1.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 13:16:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 1556693892e94246a5f85c797f3afc25.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 14:12:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informo a todos que somente serão

05/11/2024 14:13:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Analizados as propostas reajustadas nos documentos complementares

05/11/2024 14:13:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Conforme solicitado pelo presidente

05/11/2024 14:18:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

As cauc?oes somente serão aceitas as já cadastradas na proposta inicial, conforme regulamentado no edital.

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/11/2024 14:35:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA adicionou o arquivo 02c101c774c1433ea5fb695ef6bbacb2.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 15:19:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA adicionou o arquivo dda45cf34e5d47c5b8bb5c120aa2885d.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 15:20:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA adicionou o arquivo 6e8ef3bc71dc44b6b7b4d608bdf0b4ba.pdf aos documentos complementares.

05/11/2024 16:08:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que, mediante os documentos de habilitação e proposta reajustada apresentadas, que o processo em referência será encaminhado ao Departamento de Engenharia do Município, para Parecer Técnico quanto a Habilitação da Parte de Qualificação Técnica e Operacional;

05/11/2024 16:08:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esclarecemos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hrs de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;

08/11/2024 10:20:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Despacho Parecer Tecnico habilitação.pdf foi adicionado ao processo.

07/01/2025 14:11:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que no dia 09/01/2025 as 10:30 horas, divulgaremos o resultado das habilitações.

09/01/2025 14:48:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, INFORMAMOS a todos que o presente processo continuará suspenso até a data do dia 14/01/2025 as 10:00 horas, onde continuaremos com o presente certame.

14/01/2025 10:03:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes,

14/01/2025 10:03:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

informo a todos que em minutos retornaremos aos trabalhos.

14/01/2025 10:03:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

para continuidade no certame

14/01/2025 10:04:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico Engenharia - Lote 06 - Anexo I.pdf foi adicionado ao processo.

14/01/2025 10:04:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico Engenharia - Lote 06.pdf foi adicionado ao processo.

14/01/2025 10:04:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico Engenharia - Lote 03 e 04.pdf foi adicionado ao processo.

14/01/2025 10:04:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico Engenharia - Lote 01.pdf foi adicionado ao processo.

14/01/2025 10:04:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico Engenharia - Lote 02 e 05.pdf foi adicionado ao processo.

14/01/2025 10:56:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

estamos com uma instabilidade de conexão, mas em breve divulgaremos o resultado

15/01/2025 09:47:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 78a007c5feb049f7ae09758b59c711c8.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 09:47:40 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo dac26884d503486f91e4e37d9a788db2.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 09:47:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 742e81c80a2942d6bfce8e04e06ef6bb.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 09:47:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 8d2b7ab2e2704e4f8aaf97f327a52604.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 09:47:43 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 5d0035cb105b431f8274965784575c68.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

15/01/2025 09:47:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo ec747d9924da4884aadf95ece980f0ef.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 09:47:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 6454de0f0bf047148db15081d41f003e.xlsx aos documentos complementares.

15/01/2025 09:47:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 1d0a217132144e6e8d6da6f60ebc5ffe.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 09:47:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 38e58648ec254030bab9bfc69d80a77b.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 09:47:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo ab5d30d52b8842deb6321bc6c66bc7d0.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 09:47:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo cc3a5052306b413081a6bff57ab9011c.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 09:47:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo d1e2094200c14883a1a78254d74a32a3.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 09:47:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 57aff6e659fd4564b12946ed17e8a064.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 09:48:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA removeu o arquivo 6454de0f0bf047148db15081d41f003e.xlsx dos documentos complementares.

15/01/2025 09:56:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA removeu o arquivo cc3a5052306b413081a6bff57ab9011c.pdf dos documentos complementares.

15/01/2025 09:56:41 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo b3c28dbd7a2c4bc6aa84a39d40c532b9.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 09:57:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 3e45418c5b494541a7cdcdaa859ba67f.xlsx aos documentos complementares.

15/01/2025 09:58:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA removeu o arquivo 78a007c5feb049f7ae09758b59c711c8.pdf dos documentos complementares.

15/01/2025 09:58:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo c3a799173ac743a89f2beb3e60e96987.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 09:59:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA removeu o arquivo 38e58648ec254030bab9bfc69d80a77b.pdf dos documentos complementares.

15/01/2025 09:59:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA removeu o arquivo 1d0a217132144e6e8d6da6f60ebc5ffe.pdf dos documentos complementares.

15/01/2025 09:59:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA removeu o arquivo ec747d9924da4884aadf95ece980f0ef.pdf dos documentos complementares.

15/01/2025 09:59:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA removeu o arquivo 3e45418c5b494541a7cdcdaa859ba67f.xlsx dos documentos complementares.

15/01/2025 10:00:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA removeu o arquivo c3a799173ac743a89f2beb3e60e96987.pdf dos documentos complementares.

15/01/2025 10:00:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo c954ca75e6b14ebe9e93a4758dd91729.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

15/01/2025 10:00:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 7dcd9298929e41a3940f703f1347c675.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:00:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 821413130bf34746b44d1edf32290f5d.xlsx aos documentos complementares.

15/01/2025 10:00:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 9702dccc2a6445e39c72c970100133d6.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:00:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo c3d2fb1f1faa46d0a00070404f5d0df4.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:04:02 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA removeu o arquivo c954ca75e6b14ebe9e93a4758dd91729.pdf dos documentos complementares.

15/01/2025 10:05:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 095ab3d620ce493ba05e193ae0e59db3.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:05:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo bdc00cab6c654bd08d2fa176b7c241a1.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:05:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo c9a8b3a295424043b5025ef850a3ca5f.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:05:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 3182c546157e42baa3b545c0a575ae5b.xlsx aos documentos complementares.

15/01/2025 10:05:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo adad9d1d112e42108c9d9eb1ded6d37e.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:05:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo b398936f0c9444d1bd196e35e3ed5296.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:06:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo a28e5152d2da4c27984c85f5b21e5ce8.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:06:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo d822e080d33b437ba9e93ee584bf397b.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:06:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo a6cef7783f3144e69c04ec6ae0981a41.xlsx aos documentos complementares.

15/01/2025 10:06:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo daa4cb3f8171475f82ef46c163cbace2.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:06:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 384ee457fd19406da51e3a6188e96fa6.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:07:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo f064b7bdf28f425ea4f9920655f34ab4.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:07:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 967d119955364ccda826ac35a9bffa4f.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:07:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo e74ab2d29cdd47858b265ffcd495aeff.xlsx aos documentos complementares.

15/01/2025 10:07:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 7d9553f23ca7415e9502a5fd91528952.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

15/01/2025 10:07:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 3c51601c5f88493b9ffd05146a0b8c82.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:08:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo ca8a0c31a06a445c87d284bf32941c55.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:08:45 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 204a9cf123364b938c791799aa06204e.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:08:46 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo b8aa44b19d7645b8a02848c18d117a57.xlsx aos documentos complementares.

15/01/2025 10:08:48 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo 5177ef63941e4789916090f408555b78.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:08:49 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo f16b7935563846cb9a4ce3c981c4327a.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:09:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA removeu o arquivo ab5d30d52b8842deb6321bc6c66bc7d0.pdf dos documentos complementares.

15/01/2025 10:09:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA removeu o arquivo d1e2094200c14883a1a78254d74a32a3.pdf dos documentos complementares.

15/01/2025 10:09:47 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA removeu o arquivo 57aff6e659fd4564b12946ed17e8a064.pdf dos documentos complementares.

15/01/2025 10:11:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA removeu o arquivo b3c28dbd7a2c4bc6aa84a39d40c532b9.pdf dos documentos complementares.

15/01/2025 10:12:26 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo a463196382c8464e820da63e27dcac5c.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:12:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo e400c59cf1754af9a574adbb37fd73f6.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:12:28 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo aec0e608067f4d5b925f4ad2407976af.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:12:29 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA adicionou o arquivo df6995e4fb784f8fabba49bb61d51575.pdf aos documentos complementares.

15/01/2025 10:52:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que, mediante os documentos de habilitação e proposta reajustada apresentadas, que o processo em referência será encaminhado ao Departamento de Engenharia do Município, para Parecer Técnico quanto a Habilitação da Parte de Qualificação Técnica e Operacional;

15/01/2025 10:52:58 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

esclarecemos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hras de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;

15/01/2025 10:53:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

esclarecemos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hras de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;

15/01/2025 14:59:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Despacho Parece Tecnico habilitação Alterado por Lote 02 a 06.pdf foi adicionado ao processo.

21/01/2025 08:59:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que no dia 22/01/2025 as 09:30 horas, divulgaremos o resultado das habilitações.

22/01/2025 09:35:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

22/01/2025 09:36:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Informamos a todos que divulgaremos o resultado da habilitação

22/01/2025 09:54:42 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico Engenharia 2 - Lotes 02 a 06.pdf foi adicionado ao processo.

23/01/2025 14:50:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informo a todos que o presente processo FICA SUSPENSO até a dia 24/01 as 09:00 horas, onde divulgaremos os proximos atos.

24/01/2025 00:14:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo a5c3a57338d949bb8966acec6600f64b.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:14:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 8ee35dacfe41428d971038720144c7c9.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:14:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 20c654c28e6a41eda6589d2837d69b03.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:14:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo f6e91fbe82754790adb4c243902d2839.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:14:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 8735f96aecf64f0b816fae2cf989fa95.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:14:54 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo a5c3a57338d949bb8966acec6600f64b.pdf dos documentos complementares.

24/01/2025 00:14:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo 8ee35dacfe41428d971038720144c7c9.pdf dos documentos complementares.

24/01/2025 00:14:57 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo 20c654c28e6a41eda6589d2837d69b03.pdf dos documentos complementares.

24/01/2025 00:14:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo f6e91fbe82754790adb4c243902d2839.pdf dos documentos complementares.

24/01/2025 00:15:01 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo 8735f96aecf64f0b816fae2cf989fa95.pdf dos documentos complementares.

24/01/2025 00:15:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 1c51329fd915440dbc830db37b378e95.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:15:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo ff3e2a19c07a420fac1b3de6d63a95dc.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:15:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 23aee5ef120b41efa0ece4c87e5f32cd.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:15:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 128f7397de0a46e2bbb26ef63c566403.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:15:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo ddb6f8b06bbc48d882b0762423bcb087.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:17:08 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo 1c51329fd915440dbc830db37b378e95.pdf dos documentos complementares.

24/01/2025 00:17:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo ff3e2a19c07a420fac1b3de6d63a95dc.pdf dos documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

24/01/2025 00:17:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo 23aee5ef120b41efa0ece4c87e5f32cd.pdf dos documentos complementares.

24/01/2025 00:17:13 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo 128f7397de0a46e2bbb26ef63c566403.pdf dos documentos complementares.

24/01/2025 00:17:15 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo ddb6f8b06bbc48d882b0762423bcb087.pdf dos documentos complementares.

24/01/2025 00:17:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 5928b4df34a54f88838c1f7bfc4f6b6b.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:17:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo def6e03ecd414c66bad06a1691dd0b9a.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:17:33 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo 5928b4df34a54f88838c1f7bfc4f6b6b.pdf dos documentos complementares.

24/01/2025 00:17:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA removeu o arquivo def6e03ecd414c66bad06a1691dd0b9a.pdf dos documentos complementares.

24/01/2025 00:20:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo d52a3b2340874d268dffef87e88d2a84.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:20:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 8217385623794e8bb7caf1bad155019b.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:20:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 8121eb78a27e4d3fa33768d4f17f150d.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:20:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo bf6a61a527fe4557b1af181d3e277bd1.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:20:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo a59f1bf0950540e2a3138fb73bbb0cea.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:20:34 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 1b846beb1fe749ee97ea737f5b029d19.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:20:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 41804fa9549b4203a0a431137e05eb2a.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:20:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 413c8182262c45e0a3156d36ba0d3568.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:20:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 22d96e5138c04b7d8d132263553424b7.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:20:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 443707d04d794160a525f4bbc4e6f1ef.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:21:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 55065cadd50f4e63b2ffc5ea078f3977.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:21:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo af6b7aee2a334b45bf1c34d2353dd0eb.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:21:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo b0ee2b2f077844ecac5eebf94605569d.pdf aos documentos complementares.

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

24/01/2025 00:21:17 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo a7a8e46c384b4beba8750566b41d3a73.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:21:18 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 28d78eef5bc84c869598c7c2eefe4e3b.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:24:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 9408bfa5ac0f453381771c5c6fe5b183.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:24:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 6bac4dddf3dc4c4190c35e00040308d9.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:24:51 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 1b8efbaec6404505a8cb241c22522c97.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:24:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo b703cfd397a409db71bae37190c0aa1.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 00:24:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo c457588b26f345229b40b5d281acca04.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 08:24:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 2041b769b8fd4930bc41874e3dfe7304.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 08:51:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 80277c7d6e6c4325b98bb27658e69748.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 08:51:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo 7588139b9fa6480c96dce45ae1127b5c.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 08:51:55 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA adicionou o arquivo fd00f048d0064a55aa9ed98261f38195.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 09:02:03 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Bom dia senhores licitantes,

24/01/2025 09:02:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

informamos a todos que iremos iniciar o resultado do julgamento da habilitação,

24/01/2025 09:03:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esclarecemos a todos que as propostas reajustadas enviadas posterior ao prazo estipulado pela Comissão de Contratação, serão desconsideradas por não atendimento ao edital, sem previa justificativa.

24/01/2025 09:15:12 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Pedimos a todos o maximo de atenção quanto as solicitações da Comissão, para posteriormente não precisarem passar por medidas administrativas, por não cumprimento ao edital.

24/01/2025 11:06:31 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME adicionou o arquivo 880798d4530742ae9763f42acf43f810.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 11:37:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME adicionou o arquivo e2b1503c970f4eea929e0fa9e7d486c8.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 12:37:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME adicionou o arquivo 80b12380ec6743b0b571c216e2553bab.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 12:46:07 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME adicionou o arquivo a8b7bd64daff431ea2e36efb81e47b39.pdf aos documentos complementares.

24/01/2025 13:16:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O participante CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇOES LTDA adicionou o arquivo ce3ac1e1adde4b2d9cfb4ecc3edca1da.pdf aos documentos complementares.

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

24/01/2025 13:26:11 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que, mediante os documentos de habilitação e proposta reajustada apresentadas, que o processo em referência será encaminhado ao Departamento de Engenharia do Município, para Parecer Técnico quanto a Habilitação da Parte de Qualificação Técnica e Operacional;

24/01/2025 13:27:00 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Esclarecemos ainda que o presente processo ficará suspenso até o seu retorno a esta Comissão de Contratação e Comunica ainda que após retorno, será comunicado via plataforma, com 24 hras de antecedência a data e horário da nova sessão para divulgação do resultado de habilitação, conforme especificado no edital;

28/01/2025 13:39:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Despacho Parecer Tecnico habilitação Alterado por Lote 02 a 06 - Despacho 3.pdf foi adicionado ao processo.

06/02/2025 14:30:19 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Senhores licitantes, informamos a todos que no dia 10/02/2025 as 10:30 horas, divulgaremos o resultado das habilitações.

10/02/2025 09:20:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico Engenharia Lote 04 - Creta.pdf foi adicionado ao processo.

10/02/2025 09:20:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

O arquivo Parecer Tecnico Engenharia Lote 02 a 06 - B2A.pdf foi adicionado ao processo.

LOTE 1 - ADJUDICADO
Construção de 03 Salas de Aulas e um Playground, no Centro Municipal De Educação Básica Dona Geni da Costa Afonso

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Serv.	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Construção de 03 Salas de Aulas e um Playground, no Centro Municipal De Educação Básica Dona Geni da Costa Afonso - AVENIDA LUCENA RORIZ, QUADRA 256, LOTE B, PARQUE ESTRELA DALVA IX, JARDIM INGÁ, LUZIÂNIA-GO; - 16° 09'20.39"S, 47°57'27.65"O			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 295.059,47	Valor Total: 295.059,47	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 ETIEL CONSTRUTORA E	567	19.653.539/0001-78	394.745,96	295.059,47		Sim
2 CRETA INFRAESTRUTURA E	294	46.951.528/0001-47	394.745,76	314.250,00	6,50	Sim
3 B2A CONSTRUTORA E	310	02.811.569/0001-62	394.003,70	321.000,00	2,15	Sim
4 NELSON APARECIDO GONÇALVES	942	18.976.534/0001-13	394.700,00	394.700,00	22,96	Sim
5 CSE- COMERCIO SERVICOS E	628	36.955.215/0001-03	394.745,96	394.745,96	0,01	Sim
6 CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	472	54.922.334/0001-41	394.745,96	394.745,96	0,00	Sim
7 ELO CONSTRUÇOES LTDA	668	02.411.308/0001-55	394.745,96	394.745,96	0,00	Não
8 GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	609	40.997.613/0001-60	394.745,96	394.745,96	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
---------------------	------------	------------------	-----------------------	---------------------	----------------	-----------

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ENERUGI ENGENHARIA LTDA	260	20.871.136/0001-84	391.070,32	296.000,00		Sim
OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	937	46.531.708/0001-70	386.989,58	310.000,00	4,7297	Sim
JEL CONSTRUTORA LTDA	659	32.921.568/0001-31	390.798,50	312.638,80	0,8512	Sim
ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE	739	17.375.658/0001-80	382.903,58	314.500,00	0,5953	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

24/09/2024 15:10:59 PUBLICADO

24/09/2024 17:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

05/11/2024 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/11/2024 09:30:43	DISPUTA		
05/11/2024 09:30:43	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 659)	390.798,50
05/11/2024 09:30:43	LANCE	NELSON APARECIDO GONÇALVES RIBEIRO LTDA (PARTICIPANTE 942)	394.700,00
05/11/2024 09:30:43	LANCE	GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 609)	394.745,96
05/11/2024 09:30:43	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	391.070,32
05/11/2024 09:30:43	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	394.745,96
05/11/2024 09:30:43	LANCE	CSE- COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 628)	394.745,96
05/11/2024 09:30:43	LANCE	ELO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 668)	394.745,96
05/11/2024 09:30:43	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 294)	394.745,76
05/11/2024 09:30:43	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	382.903,58
05/11/2024 09:30:43	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 937)	386.989,58
05/11/2024 09:30:43	LANCE	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA (PARTICIPANTE 472)	394.745,96
05/11/2024 09:30:43	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 310)	394.003,70
05/11/2024 09:31:20	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	380.059,47
05/11/2024 09:31:31	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 310)	380.000,00
05/11/2024 09:31:40	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 294)	378.500,00
05/11/2024 09:31:54	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	378.000,00
05/11/2024 09:32:03	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 294)	375.000,00
05/11/2024 09:32:12	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 937)	373.000,00
05/11/2024 09:32:13	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 310)	374.500,00
05/11/2024 09:32:18	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 294)	368.500,00
05/11/2024 09:32:33	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	368.000,00
05/11/2024 09:32:41	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 294)	358.500,00
05/11/2024 09:32:50	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	367.000,00
05/11/2024 09:33:02	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 937)	358.000,00
05/11/2024 09:33:08	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	357.000,00
05/11/2024 09:33:19	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 294)	349.805,00
05/11/2024 09:33:26	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 937)	356,00
05/11/2024 09:33:37	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O lance do PARTICIPANTE 937 no valor de 356,00 foi cancelado pelo próprio licitante autor da oferta.			
05/11/2024 09:33:45	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	356.100,00
05/11/2024 09:33:53	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 310)	356.000,00
05/11/2024 09:33:54	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 937)	349.700,00
05/11/2024 09:34:00	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	348.999,00
05/11/2024 09:34:03	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 294)	345.500,00
05/11/2024 09:34:03	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	355.900,00
05/11/2024 09:34:09	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	347.000,00
05/11/2024 09:34:21	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	343.000,00
05/11/2024 09:34:30	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	340.100,00
05/11/2024 09:34:32	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 294)	339.985,00
05/11/2024 09:34:51	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	330.900,00
05/11/2024 09:35:04	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 294)	325.834,00
05/11/2024 09:35:06	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	329.999,00
05/11/2024 09:35:10	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	323.000,00

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/11/2024 09:35:24	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	322.100,00
05/11/2024 09:35:24	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	322.000,00
05/11/2024 09:35:32	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 310)	322.500,00
05/11/2024 09:35:37	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	321.059,47
05/11/2024 09:35:38	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 294)	321.500,00
05/11/2024 09:35:41	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	320.000,00
05/11/2024 09:35:51	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	319.500,00
05/11/2024 09:35:54	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	319.059,47
05/11/2024 09:36:05	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	318.000,00
05/11/2024 09:36:16	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	317.900,00
05/11/2024 09:36:24	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	315.000,00
05/11/2024 09:36:32	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	314.500,00
05/11/2024 09:36:33	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	314.800,00
05/11/2024 09:36:40	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	314.000,00
05/11/2024 09:36:47	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	314.059,47
05/11/2024 09:37:02	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 310)	321.000,00
05/11/2024 09:37:02	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	313.100,00
05/11/2024 09:37:14	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	310.000,00
05/11/2024 09:37:26	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 294)	319.500,00
05/11/2024 09:37:28	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	309.990,00
05/11/2024 09:37:55	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	308.000,00
05/11/2024 09:38:04	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	305.000,00
05/11/2024 09:38:05	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	307.900,00
05/11/2024 09:38:20	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	304.059,47
05/11/2024 09:38:33	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	303.000,00
05/11/2024 09:38:41	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	302.900,00
05/11/2024 09:39:25	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	301.000,00
05/11/2024 09:39:25	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
05/11/2024 09:39:49	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	299.059,47
05/11/2024 09:40:16	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	297.000,00
05/11/2024 09:40:24	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 294)	314.250,00
05/11/2024 09:40:27	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 260)	296.000,00
05/11/2024 09:40:45	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	296.059,47
05/11/2024 09:42:23	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 937)	310.000,00
05/11/2024 09:42:28	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO Senhores licitantes		
05/11/2024 09:43:08	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO Favor atentar a exequibilidade de valore		
05/11/2024 09:43:09	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 567)	295.059,47
05/11/2024 09:44:20	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 659)	312.638,80
05/11/2024 09:46:20	NOTIFICAÇÃO SISTEMA Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 628, PARTICIPANTE 472, PARTICIPANTE 668, PARTICIPANTE 609 que apresentaram o valor de 394,745.96.		
05/11/2024 09:46:21	NOTIFICAÇÃO SISTEMA O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA		

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/11/2024 09:46:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

05/11/2024 09:46:21 HABILITAÇÃO

05/11/2024 10:32:56 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 567: Favor apresentar proposta reajustada de acordo com o item 10 do edital, ficando conveniado a partir desta solicitação.

05/11/2024 10:33:53 MENSAGEM ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE

Bom dia, Senhor Pregoeiro. Vamos providenciar.

05/11/2024 10:57:32 MENSAGEM ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE

Senhor Pregoeiro, por gentileza habilitar o campo de documentos complementares para anexar a proposta e planilhas readequadas.

05/11/2024 11:20:09 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 567: Não tem necessidade de liberação, favor anexar nos documentos complementares

05/11/2024 11:38:09 MENSAGEM ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE

O campo documentos complementares não está permitindo anexar !!

05/11/2024 11:39:11 MENSAGEM ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE

Já entramos em contato com o portal que informou que o pregoeiro precisa liberar o campo de documentos complementares para podermos anexar

05/11/2024 11:40:29 MENSAGEM ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE

Não há outro local para anexar. Apenas esse campo de "Documentos Complementares" que Não está habilitado (aberto) para anexar.

05/11/2024 11:42:24 MENSAGEM ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE

Quando o campo documentos complementares é clicado aparece a seguinte mensagem: "Não são exigidos documentos complementares para esse processo."

05/11/2024 11:43:18 MENSAGEM ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE

Segundo o técnico do portal é porque o campo não foi habilitado/aberto para que se possa anexar

05/11/2024 11:46:34 MENSAGEM ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE

Pelo que vimos agora nas mensagens todos os outros licitantes vencedores estão visualizando a mesma mensagem de ERRO.

05/11/2024 11:48:03 MENSAGEM ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE

Repetimos que o campo não foi liberado, e, segundo o atendente do suporte técnico do portal é porque o pregoeiro não habilitou/ou deu o comando para ser aberto tal campo.

14/01/2025 11:14:44 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA inabilitado. Motivo: Apresentou a Certidão Negativa da Fazenda Federal com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.9.3 do edital, apresentou também a Certidão Negativa Fazenda Municipal, com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.9.7 do edital, apresentou a Certidão Negativa de falência, de concordata, com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.10.1 do edital, deixou de apresentar o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais (2022 – 2023), descumprindo o item 9.10.3 do edital e deixou de apresentar também a Cópia do comprovante de garantia da proposta, descumprindo o item 9.10.6 do edital e também deixou de atender o item 9.11 do edital conforme parecer Técnico de Engenharia em anexo.

14/01/2025 11:17:21 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ENERUGI ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Apresentou a Cópia do comprovante de garantia da proposta global, descumprindo o item 9.10.6 do edital, onde solicita do valor estimado de cada Lote e também deixou de atender o item 9.11 do edital conforme parecer Técnico de Engenharia em anexo.

14/01/2025 11:21:27 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 567: Favor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação em atendimento ao edital.

14/01/2025 11:21:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 567: Favor desconsiderar

24/01/2025 09:08:50 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

JEL CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar a Proposta Reajustada em atendimento ao item 7.30.2 do edital, deixou de apresentar também o Balanço Patrimonial 2022, devidamente registrado, descumprindo o item 9.10.3 do edital, deixou de apresentar também as declarações 9.12.c, 9.12.d, 9.12.e, 9.12.g, 9.12.h, 9.12.k e 9.12.l do edital.

24/01/2025 09:13:02 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar a Proposta Reajustada no prazo estipulado pela Comissão de Contratação, sem previa justificativa, em atendimento ao item 7.30.2 do edital, deixou de apresentar também o Balanço Patrimonial 2022 e 2023, devidamente registrado, descumprindo o item 9.10.3 do edital;

MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO

10/02/2025 10:32:17 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

10/02/2025 11:02:18 EM ADJUDICAÇÃO

10/02/2025 14:19:55 ADJUDICADO

LOTE 2 - ADJUDICADO

Ampliação de Novas Salas de Aulas e Construção de Playground no Centro Municipal de Educação Básica Professora Eva Marra Rocha

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Serv.	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Ampliação de Novas Salas de Aulas e Construção de Playground no Centro Municipal de Educação Básica Professora Eva Marra Rocha - RUA POMPÉIA, QUADRA 32, GLEBA A, ÁREA ESPECIAL, BAIRRO JARDIM ZULEIKA, DISTRITO DO JARDIM INGÁ, LUZIÂNIA-GO - 16° 7'54.94"S - 47°58'7.44"O			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 311.500,00	Valor Total: 311.500,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 B2A CONSTRUTORA E	786	02.811.569/0001-62	390.668,96	311.500,00		Sim
2 CRETA INFRAESTRUTURA E	850	46.951.528/0001-47	390.814,67	311.500,00	0,00	Sim
3 GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	830	40.997.613/0001-60	390.814,64	390.814,64	25,46	Sim
4 CSE- COMERCIO SERVICOS E	801	36.955.215/0001-03	390.814,67	390.814,67	0,00	Sim
5 CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	962	54.922.334/0001-41	390.814,67	390.814,67	0,00	Sim
6 ELO CONSTRUÇOES LTDA	380	02.411.308/0001-55	390.814,67	390.814,67	0,00	Não

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ENERUGI ENGENHARIA LTDA	841	20.871.136/0001-84	390.690,03	293.000,00		Sim
ETIEL CONSTRUTORA E	762	19.653.539/0001-78	390.814,67	294.990,00	0,6792	Sim
OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	008	46.531.708/0001-70	383.021,23	299.500,00	1,5289	Sim
ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE	759	17.375.658/0001-80	379.090,23	308.500,00	3,0050	Sim
JEL CONSTRUTORA LTDA	253	32.921.568/0001-31	386.906,53	312.000,00	1,1345	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

24/09/2024 15:10:59 PUBLICADO

24/09/2024 17:00:00 RECEPÇÃO DE PROPOSTAS

05/11/2024 08:00:00 ANÁLISE DE PROPOSTAS

05/11/2024 09:44:06 DISPUTA

05/11/2024 09:44:06	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	379.090,23
05/11/2024 09:44:06	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	383.021,23
05/11/2024 09:44:06	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	390.690,03
05/11/2024 09:44:06	LANCE	GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 830)	390.814,64
05/11/2024 09:44:06	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 762)	390.814,67
05/11/2024 09:44:06	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 253)	386.906,53
05/11/2024 09:44:06	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 786)	390.668,96
05/11/2024 09:44:06	LANCE	CSE- COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 801)	390.814,67
05/11/2024 09:44:06	LANCE	ELO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 380)	390.814,67
05/11/2024 09:44:06	LANCE	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA (PARTICIPANTE 962)	390.814,67

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/11/2024 09:44:06	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 850)	390.814,67
05/11/2024 09:44:33	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	378.500,00
05/11/2024 09:44:36	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	378.000,00
05/11/2024 09:45:03	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	377.850,00
05/11/2024 09:45:17	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 786)	377.000,00
05/11/2024 09:45:29	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	376.500,00
05/11/2024 09:45:53	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	389.000,00
05/11/2024 09:46:09	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	376.000,00
05/11/2024 09:46:32	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	375.899,00
05/11/2024 09:46:49	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	374.000,00
05/11/2024 09:47:15	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	373.900,00
05/11/2024 09:47:25	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	373.000,00
05/11/2024 09:47:58	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	372.900,00
05/11/2024 09:48:18	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	372.800,00
05/11/2024 09:48:26	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 253)	372.500,00
05/11/2024 09:48:36	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	370.000,00
05/11/2024 09:48:50	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	369.550,00
05/11/2024 09:49:07	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	360.000,00
05/11/2024 09:49:52	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	359.500,00
05/11/2024 09:50:01	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 850)	369.500,00
05/11/2024 09:50:07	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	359.300,00
05/11/2024 09:50:09	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 253)	363.457,64
05/11/2024 09:50:18	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	355.000,00
05/11/2024 09:50:28	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	354.500,00
05/11/2024 09:50:33	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	353.000,00
05/11/2024 09:50:42	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 786)	352.500,00
05/11/2024 09:50:43	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 253)	352.000,00
05/11/2024 09:50:49	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	350.000,00
05/11/2024 09:50:59	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	349.500,00
05/11/2024 09:51:06	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	330.000,00
05/11/2024 09:51:19	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	329.890,00
05/11/2024 09:51:27	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 253)	325.000,00
05/11/2024 09:51:31	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 762)	328.900,00
05/11/2024 09:51:42	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	324.900,00
05/11/2024 09:51:42	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	320.000,00
05/11/2024 09:51:54	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	321.500,00
05/11/2024 09:52:02	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 762)	319.900,00
05/11/2024 09:52:15	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	319.800,00
05/11/2024 09:52:15	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
05/11/2024 09:52:21	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	310.000,00
05/11/2024 09:52:26	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 253)	312.000,00
05/11/2024 09:52:38	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	309.000,00
05/11/2024 09:52:47	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	308.500,00
05/11/2024 09:52:51	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	307.000,00

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/11/2024 09:53:10	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 762)	306.990,00
05/11/2024 09:53:13	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	300.000,00
05/11/2024 09:53:16	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 786)	311.500,00
05/11/2024 09:53:30	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 762)	299.900,00
05/11/2024 09:53:34	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 008)	299.500,00
05/11/2024 09:53:49	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	297.000,00
05/11/2024 09:53:50	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 762)	299.300,00
05/11/2024 09:54:47	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 762)	296.900,00
05/11/2024 09:55:19	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	295.000,00
05/11/2024 09:55:20	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 850)	314.023,58
05/11/2024 09:56:10	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 762)	294.990,00
05/11/2024 09:56:22	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	293.000,00
05/11/2024 09:57:33	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 850)	311.500,00
05/11/2024 09:59:33	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 801, PARTICIPANTE 962, PARTICIPANTE 380 que apresentaram o valor de 390,814.67.			
05/11/2024 09:59:33	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 786, PARTICIPANTE 850 que apresentaram o valor de 311,500.00.			
05/11/2024 09:59:33	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ENERUGI ENGENHARIA LTDA			
05/11/2024 09:59:33	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
05/11/2024 09:59:33	HABILITAÇÃO		
05/11/2024 10:33:10	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 841: Favor apresentar proposta reajustada de acordo com o item 10 do edital, ficando conveniado a partir desta solicitação.			
05/11/2024 11:26:25	MENSAGEM	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	
Bom dia, favor habilitar a empresa para anexar os documentos complementares			
05/11/2024 11:32:44	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 841: Favor entrar em contato com a plataforma.			
05/11/2024 11:37:19	MENSAGEM	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 841)	
acabei de entrar em contato, informei a mensagem de erro eles me informaram que o agente do contrato não ativou a liberação para anexar o mesmo.			
14/01/2025 11:14:44	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA inabilitado. Motivo: Apresentou a Certidão Negativa da Fazenda Federal com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.9.3 do edital, apresentou também a Certidão Negativa Fazenda Municipal, com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.9.7 do edital, apresentou a Certidão Negativa de falência, de concordata, com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.10.1 do edital, deixou de apresentar o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais (2022 – 2023), descumprindo o item 9.10.3 do edital e deixou de apresentar também a Cópia do comprovante de garantia da proposta, descumprindo o item 9.10.6 do edital e também deixou de atender o item 9.11 do edital conforme parecer Técnico de Engenharia em anexo.			
14/01/2025 11:17:21	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
ENERUGI ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Apresentou a Cópia do comprovante de garantia da proposta global, descumprindo o item 9.10.6 do edital, onde solicita do valor estimado de cada Lote e também deixou de atender o item 9.11 do edital conforme parecer Técnico de Engenharia em anexo.			
14/01/2025 11:17:22	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta é ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA			
14/01/2025 11:17:22	NOTIFICAÇÃO	SISTEMA	
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

14/01/2025 11:21:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 762: Favor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação em atendimento ao edital.

14/01/2025 14:24:05 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 762: avor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo já solicitado em atendimento ao edital.

22/01/2025 10:14:20 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de atender o item 9.11.2 do edital, conforme Parecer Técnico em anexo.

22/01/2025 10:14:20 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

22/01/2025 10:14:20 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA

22/01/2025 10:19:04 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 008: Favor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação em atendimento ao edital.

24/01/2025 09:08:50 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

JEL CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar a Proposta Reajustada em atendimento ao item 7.30.2 do edital, deixou de apresentar também o Balanço Patrimonial 2022, devidamente registrado, descumprindo o item 9.10.3 do edital, deixou de apresentar também as declarações 9.12.c, 9.12.d, 9.12.e, 9.12.g, 9.12.h, 9.12.k e 9.12.l do edital.

24/01/2025 09:13:02 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar a Proposta Reajustada no prazo estipulado pela Comissão de Contratação, sem previa justificativa, em atendimento ao item 7.30.2 do edital, deixou de apresentar também o Balanço Patrimonial 2022 e 2023, devidamente registrado, descumprindo o item 9.10.3 do edital;

24/01/2025 09:13:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

24/01/2025 09:13:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

24/01/2025 09:15:38 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 786: Favor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação em atendimento ao edital.

10/02/2025 10:32:18 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

10/02/2025 11:02:19 EM ADJUDICAÇÃO

10/02/2025 14:19:55 ADJUDICADO

LOTE 3 - ADJUDICADO
Ampliação de Novas Salas de Aula no Centro Municipal de Educação Básica Kelly Susan Santos

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Serv.	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Ampliação de Novas Salas de Aula no Centro Municipal de Educação Básica Kelly Susan Santos - RUA 33, QUADRA 132, PARQUE INDUSTRIAL MINGONE II, DISTRITO DO JARDIM INGÁ, LUZIÂNIA-GO - 16° 8'44.05"S - 47°56'22.08"O			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 356.000,00	Valor Total: 356.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 B2A CONSTRUTORA E	449	02.811.569/0001-62	431.560,41	356.000,00		Sim
2 CRETA INFRAESTRUTURA E	477	46.951.528/0001-47	446.400,60	446.400,60	25,39	Sim
3 ELO CONSTRUÇOES LTDA	776	02.411.308/0001-55	446.403,34	446.403,34	0,00	Não
4 GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	738	40.997.613/0001-60	446.403,34	446.403,34	0,00	Sim
5 CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	057	54.922.334/0001-41	446.403,34	446.403,34	0,00	Sim
6 CSE- COMERCIO SERVICOS E	083	36.955.215/0001-03	446.403,34	446.403,34	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
INABILITADOS					
Razão Social	Num Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
SOLUTEL TECNOLOGIA E	714 05.523.239/0001-60	423.978,27	332.800,00		Sim
ENERUGI ENGENHARIA LTDA	421 20.871.136/0001-84	446.177,08	334.802,50	0,6017	Sim
ETIEL CONSTRUTORA E	985 19.653.539/0001-78	446.403,34	334.802,52	0,0000	Sim
OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	571 46.531.708/0001-70	437.284,92	339.800,00	1,4927	Sim
ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE	097 17.375.658/0001-80	433.011,24	343.500,00	1,0889	Sim
JEL CONSTRUTORA LTDA	588 32.921.568/0001-31	441.939,23	357.000,00	3,9301	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

24/09/2024 15:10:59	PUBLICADO				
24/09/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
05/11/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
05/11/2024 09:55:36	DISPUTA				
05/11/2024 09:55:36	LANCE	ELO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 776)		446.403,34	
05/11/2024 09:55:36	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 449)		431.560,41	
05/11/2024 09:55:36	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE		433.011,24	
05/11/2024 09:55:36	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 588)		441.939,23	
05/11/2024 09:55:36	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 421)		446.177,08	
05/11/2024 09:55:36	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 985)		446.403,34	
05/11/2024 09:55:36	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 714)		423.978,27	
05/11/2024 09:55:36	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 571)		437.284,92	
05/11/2024 09:55:36	LANCE	CSE- COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 083)		446.403,34	
05/11/2024 09:55:36	LANCE	GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 738)		446.403,34	
05/11/2024 09:55:36	LANCE	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA (PARTICIPANTE 057)		446.403,34	
05/11/2024 09:55:36	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 477)		446.400,60	
05/11/2024 09:56:06	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE		423.500,00	
05/11/2024 09:56:47	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 714)		423.400,00	
05/11/2024 09:57:02	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 985)		423.300,00	
05/11/2024 09:57:25	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 588)		401.763,00	
05/11/2024 09:57:37	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 714)		401.600,00	
05/11/2024 09:57:56	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 985)		400.802,51	
05/11/2024 09:58:08	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 714)		400.700,00	
05/11/2024 09:58:17	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE		400.500,00	
05/11/2024 09:58:27	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 588)		370.000,00	
05/11/2024 09:58:47	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 985)		369.900,00	
05/11/2024 09:59:03	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 714)		369.700,00	
05/11/2024 09:59:13	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 985)		369.500,00	
05/11/2024 09:59:30	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE		368.500,00	
05/11/2024 09:59:37	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 588)		365.000,00	
05/11/2024 09:59:50	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 714)		364.900,00	
05/11/2024 10:00:14	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE		364.800,00	
05/11/2024 10:00:19	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 421)		360.000,00	

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/11/2024 10:00:22	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 588)	357.000,00
05/11/2024 10:00:23	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 985)	364.700,00
05/11/2024 10:00:30	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 421)	350.000,00
05/11/2024 10:00:31	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 714)	358.900,00
05/11/2024 10:00:47	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 714)	349.800,00
05/11/2024 10:00:53	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 985)	349.900,00
05/11/2024 10:01:02	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 421)	348.000,00
05/11/2024 10:01:06	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 449)	356.000,00
05/11/2024 10:01:21	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 985)	347.900,00
05/11/2024 10:01:27	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 571)	347.800,00
05/11/2024 10:01:39	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 985)	347.600,00
05/11/2024 10:01:53	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 571)	347.500,00
05/11/2024 10:01:54	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 421)	347.000,00
05/11/2024 10:02:01	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 421)	346.000,00
05/11/2024 10:02:06	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 985)	346.990,00
05/11/2024 10:02:12	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 421)	344.000,00
05/11/2024 10:02:23	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 985)	345.990,00
05/11/2024 10:02:27	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 571)	345.500,00
05/11/2024 10:02:49	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 571)	343.900,00
05/11/2024 10:02:53	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 985)	343.800,00
05/11/2024 10:02:59	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	343.500,00
05/11/2024 10:03:12	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 985)	342.990,00
05/11/2024 10:03:14	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 714)	343.790,00
05/11/2024 10:03:24	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 421)	340.000,00
05/11/2024 10:03:33	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 985)	339.900,00
05/11/2024 10:03:38	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 571)	339.800,00
05/11/2024 10:03:38	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
05/11/2024 10:03:48	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 714)	338.500,00
05/11/2024 10:04:07	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 985)	338.300,00
05/11/2024 10:04:07	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 421)	334.802,50
05/11/2024 10:04:20	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 714)	332.800,00
05/11/2024 10:04:29	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 985)	334.802,52
05/11/2024 10:06:30	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 776, PARTICIPANTE 738, PARTICIPANTE 057, PARTICIPANTE 083 que apresentaram o valor de 446,403.34.			
05/11/2024 10:06:30	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
05/11/2024 10:06:30	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
05/11/2024 10:06:30	HABILITAÇÃO		
05/11/2024 10:09:04	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
Senhores licitantes			
05/11/2024 10:09:11	MENSAGEM SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE		
Bom dia. Ja vai começar as 4h para envio da documentação?			
05/11/2024 10:09:43	MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
Poderá ser solicitado a exequibilidade da proposta			

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/11/2024 10:10:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

Somente após a solicitação do presidente via sistema

05/11/2024 10:10:48 MENSAGEM SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE

ok.

05/11/2024 10:33:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 714:

05/11/2024 10:33:36 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 714: Favor apresentar proposta reajustada de acordo com o item 10 do edital, ficando conveniado a partir desta solicitação.

05/11/2024 10:39:57 MENSAGEM SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE

OK

14/01/2025 11:14:44 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA inabilitado. Motivo: Apresentou a Certidão Negativa da Fazenda Federal com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.9.3 do edital, apresentou também a Certidão Negativa Fazenda Municipal, com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.9.7 do edital, apresentou a Certidão Negativa de falência, de concordata, com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.10.1 do edital, deixou de apresentar o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais (2022 – 2023), descumprindo o item 9.10.3 do edital e deixou de apresentar também a Cópia do comprovante de garantia da proposta, descumprindo o item 9.10.6 do edital e também deixou de atender o item 9.11 do edital conforme parecer Técnico de Engenharia em anexo.

14/01/2025 11:17:21 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ENERUGI ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Apresentou a Cópia do comprovante de garantia da proposta global, descumprindo o item 9.10.6 do edital, onde solicita do valor estimado de cada Lote e também deixou de atender o item 9.11 do edital conforme parecer Técnico de Engenharia em anexo.

14/01/2025 11:20:26 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar a Certidão Negativa de falência, de concordata, descumprindo o item 9.10.1 do edital (empresa apresentou certidão de ações cíveis) e deixou de apresentar o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ano de 2022, descumprindo o item 9.10.3 do edital, e também deixou de atender o item 9.11 do edital conforme parecer Técnico de Engenharia em anexo.

14/01/2025 11:20:38 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

14/01/2025 11:20:38 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

14/01/2025 11:22:16 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 985: Favor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação em atendimento ao edital.

22/01/2025 10:14:31 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de atender o item 9.11.2 do edital, conforme Parecer Técnico em anexo.

22/01/2025 10:14:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

22/01/2025 10:14:31 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA

22/01/2025 10:19:21 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 571: Favor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação em atendimento ao edital.

24/01/2025 09:08:50 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

JEL CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar a Proposta Reajustada em atendimento ao item 7.30.2 do edital, deixou de apresentar também o Balanço Patrimonial 2022, devidamente registrado, descumprindo o item 9.10.3 do edital, deixou de apresentar também as declarações 9.12.c, 9.12.d, 9.12.e, 9.12.g, 9.12.h, 9.12.k e 9.12.l do edital.

24/01/2025 09:13:02 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar a Proposta Reajustada no prazo estipulado pela Comissão de Contratação, sem previa justificativa, em atendimento ao item 7.30.2 do edital, deixou de apresentar também o Balanço Patrimonial 2022 e 2023, devidamente registrado, descumprindo o item 9.10.3 do edital;

24/01/2025 09:13:04 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO

24/01/2025 09:13:04 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

24/01/2025 09:16:23 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 449: Favor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação em atendimento ao edital.

10/02/2025 10:32:18 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

10/02/2025 11:02:19 EM ADJUDICAÇÃO

10/02/2025 14:19:55 ADJUDICADO

LOTE 4 - ADJUDICADO

Ampliação de Novas Salas de Aulas e Construção de Playground no Centro Municipal de Educação Básica Cora Coralina

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Serv.	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Ampliação de Novas Salas de Aulas e Construção de Playground no Centro Municipal de Educação Básica Cora Coralina - RUA LUZIÂNIA, QUADRA CM, LOTE 3 JARDIM DO INGÁ EM LUZIÂNIA-GO - 16° 08'34.31" - 47°57'49.36"O R\$ 403.841,86			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 321.550,00	Valor Total: 321.550,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 CRETA INFRAESTRUTURA E	146	46.951.528/0001-47	403.838,89	321.550,00		Sim
2 B2A CONSTRUTORA E	343	02.811.569/0001-62	398.220,19	380.000,00	18,18	Sim
3 GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	175	40.997.613/0001-60	403.841,86	403.841,86	6,27	Sim
4 CSE- COMERCIO SERVICOS E	230	36.955.215/0001-03	403.841,86	403.841,86	0,00	Sim
5 ELO CONSTRUÇOES LTDA	282	02.411.308/0001-55	403.841,86	403.841,86	0,00	Não
6 CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	078	54.922.334/0001-41	403.841,86	403.841,86	0,00	Sim

DESCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
SOLUTEL TECNOLOGIA E	756	05.523.239/0001-60	383.698,88	301.000,00		Sim
ENERUGI ENGENHARIA LTDA	923	20.871.136/0001-84	403.598,86	302.881,40	0,6250	Sim
ETIEL CONSTRUTORA E	947	19.653.539/0001-78	403.841,86	302.882,00	0,0002	Sim
ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE	711	17.375.658/0001-80	391.726,60	312.450,00	3,1590	Sim
JEL CONSTRUTORA LTDA	224	32.921.568/0001-31	403.839,19	314.995,00	0,8145	Sim
OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	836	46.531.708/0001-70	395.853,49	345.065,60	9,5464	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

24/09/2024 15:10:59	PUBLICADO		
24/09/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS		
05/11/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS		
05/11/2024 10:02:08	DISPUTA		
05/11/2024 10:02:08	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 836)	395.853,49
05/11/2024 10:02:08	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 146)	403.838,89
05/11/2024 10:02:08	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	391.726,60
05/11/2024 10:02:08	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 923)	403.598,86
05/11/2024 10:02:08	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 756)	383.698,88

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/11/2024 10:02:08	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 947)	403.841,86
05/11/2024 10:02:08	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 224)	403.839,19
05/11/2024 10:02:08	LANCE	CSE- COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 230)	403.841,86
05/11/2024 10:02:08	LANCE	GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 175)	403.841,86
05/11/2024 10:02:08	LANCE	ELO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 282)	403.841,86
05/11/2024 10:02:08	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 343)	398.220,19
05/11/2024 10:02:08	LANCE	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA (PARTICIPANTE 078)	403.841,86
05/11/2024 10:03:52	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	381.500,00
05/11/2024 10:04:38	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 343)	380.000,00
05/11/2024 10:04:38	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 923)	380.000,00
05/11/2024 10:05:00	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	379.500,00
05/11/2024 10:05:07	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 224)	375.000,00
05/11/2024 10:05:18	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 947)	374.900,00
05/11/2024 10:05:28	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	374.500,00
05/11/2024 10:05:32	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 224)	370.000,00
05/11/2024 10:05:33	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 923)	370.000,00
05/11/2024 10:05:50	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	369.500,00
05/11/2024 10:05:52	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 756)	369.800,00
05/11/2024 10:06:04	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 224)	355.000,00
05/11/2024 10:06:11	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 923)	360.000,00
05/11/2024 10:06:16	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 947)	354.900,00
05/11/2024 10:06:21	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 923)	350.000,00
05/11/2024 10:06:36	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	349.500,00
05/11/2024 10:06:37	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 224)	323.073,00
05/11/2024 10:06:37	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 947)	349.900,00
05/11/2024 10:06:57	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 756)	323.050,00
05/11/2024 10:06:58	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 923)	320.000,00
05/11/2024 10:06:58	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 947)	323.000,00
05/11/2024 10:07:11	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 756)	319.800,00
05/11/2024 10:07:27	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 146)	321.550,00
05/11/2024 10:07:29	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 947)	318.881,40
05/11/2024 10:07:47	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 923)	317.000,00
05/11/2024 10:07:58	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	318.500,00
05/11/2024 10:08:13	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	316.500,00
05/11/2024 10:08:19	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 836)	345.065,60
05/11/2024 10:08:21	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 923)	315.000,00
05/11/2024 10:08:26	LANCE	JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 224)	314.995,00
05/11/2024 10:08:32	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 923)	313.000,00
05/11/2024 10:08:40	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 947)	314.890,00
05/11/2024 10:08:51	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 947)	312.990,00
05/11/2024 10:09:03	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	312.450,00
05/11/2024 10:09:07	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 923)	310.000,00
05/11/2024 10:09:10	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 756)	312.100,00
05/11/2024 10:09:18	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 947)	309.990,00

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/11/2024 10:09:24	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 756)	309.000,00
05/11/2024 10:09:38	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 947)	308.780,00
05/11/2024 10:10:01	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 923)	307.000,00
05/11/2024 10:10:12	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 947)	306.990,00
05/11/2024 10:10:12	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
05/11/2024 10:10:16	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 756)	304.500,00
05/11/2024 10:10:45	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 947)	304.000,00
05/11/2024 10:10:46	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 923)	302.881,40
05/11/2024 10:11:02	LANCE	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE 756)	301.000,00
05/11/2024 10:11:05	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 947)	302.882,00
05/11/2024 10:13:06	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 175, PARTICIPANTE 230, PARTICIPANTE 282, PARTICIPANTE 078 que apresentaram o valor de 403,841.86.			
05/11/2024 10:13:06	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
05/11/2024 10:13:06	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA			
05/11/2024 10:13:06	HABILITAÇÃO		
05/11/2024 10:33:52	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 756: Favor apresentar proposta reajustada de acordo com o item 10 do edital, ficando conveniado a partir desta solicitação.			
05/11/2024 10:40:45	MENSAGEM	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	
OK			
05/11/2024 11:16:53	MENSAGEM	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	
Bom dia. Para anexar a documentação atualizada, lança dentro do arquivo naquele Clip e atualizo o item de proposta?			
05/11/2024 11:19:01	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 756: Dentro dos documentos complementares conforme e solicitado			
05/11/2024 11:30:30	MENSAGEM	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	
No campo de documentos complementares, quando clica mostra ERRO - Não são exigidos documentos complementares para esse processo. com essa mensagem.			
05/11/2024 11:31:58	MENSAGEM	AGENTE DE CONTRATAÇÃO	
PARA PARTICIPANTE 756: Favor entrar em contato com a plataforma.			
05/11/2024 11:53:12	MENSAGEM	SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA (PARTICIPANTE	
Acabei de entrar em contato com o suporte tecnico do sistema s resposta recebida é a seguinte: Quem habilita o campo de documentos complementares seria o órgão publico, terá que verificar novamente com eles se seria possível habilitar o campo. Vocês podem habilitar então?			
14/01/2025 11:14:44	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA inabilitado. Motivo: Apresentou a Certidão Negativa da Fazenda Federal com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.9.3 do edital, apresentou também a Certidão Negativa Fazenda Municipal, com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.9.7 do edital, apresentou a Certidão Negativa de falência, de concordata, com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.10.1 do edital, deixou de apresentar o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais (2022 – 2023), descumprindo o item 9.10.3 do edital e deixou de apresentar também a Cópia do comprovante de garantia da proposta, descumprindo o item 9.10.6 do edital e também deixou de atender o item 9.11 do edital conforme parecer Técnico de Engenharia em anexo.			
14/01/2025 11:17:21	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
ENERUGI ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Apresentou a Cópia do comprovante de garantia da proposta global, descumprindo o item 9.10.6 do edital, onde solicita do valor estimado de cada Lote e também deixou de atender o item 9.11 do edital conforme parecer Técnico de Engenharia em anexo.			
14/01/2025 11:20:26	INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO		
SOLUTEL TECNOLOGIA E CONSTRUÇÕES LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar a Certidão Negativa de falência, de concordata, descumprindo o item 9.10.1 do edital (empresa apresentou certidão de ações cíveis) e deixou de apresentar o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis do ano de 2022, descumprindo o item 9.10.3 do edital, e também deixou de atender o item 9.11 do edital conforme parecer Técnico de Engenharia em anexo.			

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

14/01/2025 11:20:28 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

14/01/2025 11:20:28 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

14/01/2025 11:22:25 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 947: Favor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação em atendimento ao edital.

22/01/2025 10:14:43 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de atender o item 9.11.2 do edital, conforme Parecer Técnico em anexo.

22/01/2025 10:14:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

22/01/2025 10:14:43 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é JEL CONSTRUTORA LTDA

22/01/2025 10:19:35 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 224: Favor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação em atendimento ao edital.

23/01/2025 16:01:21 MENSAGEM JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 224)

Olá boa tarde! Qual o prazo que a empresa tem para apresentar a proposta reajustada?

23/01/2025 16:32:45 MENSAGEM JEL CONSTRUTORA LTDA (PARTICIPANTE 224)

Acredito que passou do prazo estipulado pelas normas.....

24/01/2025 08:56:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 224: Correto, iremos informar em sessão.

24/01/2025 09:08:50 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

JEL CONSTRUTORA LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar a Proposta Reajustada em atendimento ao item 7.30.2 do edital, deixou de apresentar também o Balanço Patrimonial 2022, devidamente registrado, descumprindo o item 9.10.3 do edital, deixou de apresentar também as declarações 9.12.c, 9.12.d, 9.12.e, 9.12.g, 9.12.h, 9.12.k e 9.12.l do edital.

24/01/2025 09:08:50 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇOES LTDA

24/01/2025 09:08:50 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

24/01/2025 09:13:02 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar a Proposta Reajustada no prazo estipulado pela Comissão de Contratação, sem previa justificativa, em atendimento ao item 7.30.2 do edital, deixou de apresentar também o Balanço Patrimonial 2022 e 2023, devidamente registrado, descumprindo o item 9.10.3 do edital;

24/01/2025 09:15:59 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 146: Favor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação em atendimento ao edital.

24/01/2025 12:03:02 MENSAGEM CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE

Boa tarde, peço dilação de prazo para conclusão da Proposta

24/01/2025 13:23:06 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 146: Dilação concedida por igual período

10/02/2025 10:32:18 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

10/02/2025 11:02:19 EM ADJUDICAÇÃO

10/02/2025 14:19:55 ADJUDICADO

LOTE 5 - ADJUDICADO
Ampliação de Novas Salas de Aulas e Construção de Playground no Centro Municipal de Educação Básica -
Cmeb Natália Aparecida Louzada Alves

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

Item: 1 Unidade: Serv. Marca: Obra Modelo:
 Descrição: Ampliação de Novas Salas de Aulas e Construção de Playground no Centro Municipal de Educação Básica - Cmeb Natália Aparecida Louzada Alves - RUA PRAÇA 03 (AVENIDA 02), ÁREA ESPECIAL, BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL MINGONE, DISTRITO JARDIM INGÁ LUZIÂNIA-GO; - 16º 09'07.39"S - 47º56'01.71"O
 Quantidade: 1 Valor Unit.: 373.000,00 Valor Total: 373.000,00

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 B2A CONSTRUTORA E	967	02.811.569/0001-62	463.296,13	373.000,00		Sim
2 CRETA INFRAESTRUTURA E	199	46.951.528/0001-47	463.824,03	399.500,00	7,10	Sim
3 GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	874	40.997.613/0001-60	463.824,03	463.824,03	16,10	Sim
4 CSE- COMERCIO SERVICOS E	958	36.955.215/0001-03	463.824,03	463.824,03	0,00	Sim
5 CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	937	54.922.334/0001-41	463.824,03	463.824,03	0,00	Sim
6 ELO CONSTRUCOES LTDA	836	02.411.308/0001-55	463.824,03	463.824,03	0,00	Não

DESCCLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ENERUGI ENGENHARIA LTDA	362	20.871.136/0001-84	463.669,72	347.868,02		Sim
ETIEL CONSTRUTORA E	187	19.653.539/0001-78	463.824,03	347.868,48	0,0001	Sim
ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE	281	17.375.658/0001-80	449.909,30	355.050,00	2,0644	Sim
OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	288	46.531.708/0001-70	444.654,46	369.900,00	4,1825	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

24/09/2024 15:10:59	PUBLICADO				
24/09/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
05/11/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
05/11/2024 10:11:31	DISPUTA				
05/11/2024 10:11:31	LANCE	CSE- COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 958)			463.824,03
05/11/2024 10:11:31	LANCE	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA (PARTICIPANTE 937)			463.824,03
05/11/2024 10:11:31	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 967)			463.296,13
05/11/2024 10:11:31	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 288)			444.654,46
05/11/2024 10:11:31	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE			449.909,30
05/11/2024 10:11:31	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 187)			463.824,03
05/11/2024 10:11:31	LANCE	GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 874)			463.824,03
05/11/2024 10:11:31	LANCE	ELO CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 836)			463.824,03
05/11/2024 10:11:31	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)			463.669,72
05/11/2024 10:11:31	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 199)			463.824,03
05/11/2024 10:13:00	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 967)			444.000,00
05/11/2024 10:13:38	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)			440.000,00
05/11/2024 10:14:29	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE			439.500,00
05/11/2024 10:15:02	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)			438.000,00
05/11/2024 10:15:38	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 199)			429.500,00
05/11/2024 10:15:50	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 187)			428.500,00
05/11/2024 10:15:51	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 288)			429.400,00
05/11/2024 10:16:01	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)			428.000,00

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/11/2024 10:16:12	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 288)	427.900,00
05/11/2024 10:16:54	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)	425.000,00
05/11/2024 10:17:03	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	424.900,00
05/11/2024 10:17:17	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)	423.000,00
05/11/2024 10:17:19	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUCOES LTDA (PARTICIPANTE 199)	399.500,00
05/11/2024 10:17:33	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)	380.000,00
05/11/2024 10:17:40	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 187)	399.100,00
05/11/2024 10:17:57	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 288)	385.860,00
05/11/2024 10:18:29	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 187)	379.800,00
05/11/2024 10:18:40	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 288)	379.700,00
05/11/2024 10:18:42	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)	375.000,00
05/11/2024 10:18:50	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	379.500,00
05/11/2024 10:19:13	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 967)	374.900,00
05/11/2024 10:19:28	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)	374.000,00
05/11/2024 10:20:25	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	373.500,00
05/11/2024 10:20:25	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
05/11/2024 10:20:36	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 967)	373.000,00
05/11/2024 10:20:41	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)	370.000,00
05/11/2024 10:20:56	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 288)	369.900,00
05/11/2024 10:21:26	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 187)	368.900,00
05/11/2024 10:21:36	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)	360.000,00
05/11/2024 10:21:36	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	367.000,00
05/11/2024 10:21:49	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 187)	359.900,00
05/11/2024 10:22:01	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)	358.000,00
05/11/2024 10:22:11	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 187)	357.800,00
05/11/2024 10:22:12	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	357.990,00
05/11/2024 10:22:18	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)	356.000,00
05/11/2024 10:22:27	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	356.500,00
05/11/2024 10:22:53	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 187)	355.100,00
05/11/2024 10:23:14	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	355.050,00
05/11/2024 10:23:22	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)	354.000,00
05/11/2024 10:23:26	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 187)	355.050,00
05/11/2024 10:23:40	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 187)	353.900,00
05/11/2024 10:23:53	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)	350.000,00
05/11/2024 10:24:09	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 187)	349.800,00
05/11/2024 10:24:23	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)	347.868,02
05/11/2024 10:24:40	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 187)	347.868,48
05/11/2024 10:26:40	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 874, PARTICIPANTE 958, PARTICIPANTE 937, PARTICIPANTE 836 que apresentaram o valor de 463,824.03.			
05/11/2024 10:26:40	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.			
05/11/2024 10:26:40	NOTIFICAÇÃO SISTEMA		
O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ENERUGI ENGENHARIA LTDA			
05/11/2024 10:26:40	HABILITAÇÃO		

**MUNICIPIO DE LUZANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/11/2024 10:34:10 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 362: Favor apresentar proposta reajustada de acordo com o item 10 do edital, ficando conveniado a partir desta solicitação.

05/11/2024 11:26:40 MENSAGEM ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)

Bom dia, favor habilitar a empresa para anexar os documentos complementares

05/11/2024 11:32:20 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 362: Favor entrar em contato com a plataforma.

05/11/2024 11:38:28 MENSAGEM ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 362)

acabei de entrar em contato, informei a mensagem de erro eles me informaram que o agente do contrato não ativou a liberação para anexar o mesmo

14/01/2025 11:14:44 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA inabilitado. Motivo: Apresentou a Certidão Negativa da Fazenda Federal com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.9.3 do edital, apresentou também a Certidão Negativa Fazenda Municipal, com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.9.7 do edital, apresentou a Certidão Negativa de falência, de concordata, com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.10.1 do edital, deixou de apresentar o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais (2022 – 2023), descumprindo o item 9.10.3 do edital e deixou de apresentar também a Cópia do comprovante de garantia da proposta, descumprindo o item 9.10.6 do edital e também deixou de atender o item 9.11 do edital conforme parecer Técnico de Engenharia em anexo.

14/01/2025 11:17:20 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

14/01/2025 11:17:20 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

14/01/2025 11:17:21 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ENERUGI ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Apresentou a Cópia do comprovante de garantia da proposta global, descumprindo o item 9.10.6 do edital, onde solicita do valor estimado de cada Lote e também deixou de atender o item 9.11 do edital conforme parecer Técnico de Engenharia em anexo.

14/01/2025 11:22:39 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 187: Favor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação em atendimento ao edital.

22/01/2025 10:15:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

22/01/2025 10:15:12 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA

22/01/2025 10:15:13 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de atender o item 9.11.2 do edital, conforme Parecer Técnico em anexo.

22/01/2025 10:19:44 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 288: Favor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação em atendimento ao edital.

24/01/2025 09:13:02 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar a Proposta Reajustada no prazo estipulado pela Comissão de Contratação, sem previa justificativa, em atendimento ao item 7.30.2 do edital, deixou de apresentar também o Balanço Patrimonial 2022 e 2023, devidamente registrado, descumprindo o item 9.10.3 do edital;

24/01/2025 09:13:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

24/01/2025 09:13:03 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

24/01/2025 09:16:37 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 967: Favor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação em atendimento ao edital.

10/02/2025 10:32:18 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

10/02/2025 11:02:19 EM ADJUDICAÇÃO

10/02/2025 14:19:55 ADJUDICADO

MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO

LOTE 6 - ADJUDICADO
Ampliação de Novas Salas de Aulas e Construção de Playground no Centro Municipal de Educação Básica
Cmeb Alda Vieira Sousa

VALORES UNITÁRIOS FINAIS

Item: 1	Unidade: Serv.	Marca: Obra	Modelo:
Descrição: Ampliação de Novas Salas de Aulas e Construção de Playground no Centro Municipal de Educação Básica Cmeb Alda Vieira Sousa - AVENIDA1, ÁREA ESPECIAL, BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL MINGONE, DISTRITO JARDIM INGÁ LUZIÂNIA-GO; - 16°09'33"86"S - 47°56'17"98"O			
Quantidade: 1	Valor Unit.: 247.000,00	Valor Total: 247.000,00	

CLASSIFICAÇÃO

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
1 B2A CONSTRUTORA E	021	02.811.569/0001-62	289.090,32	247.000,00		Sim
2 ELO CONSTRUÇOES LTDA	549	02.411.308/0001-55	291.802,63	291.802,63	18,14	Não
3 GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO	623	40.997.613/0001-60	291.802,63	291.802,63	0,00	Sim
4 CRETA INFRAESTRUTURA E	737	46.951.528/0001-47	291.802,63	291.802,63	0,00	Sim
5 CSE- COMERCIO SERVICOS E	361	36.955.215/0001-03	291.802,63	291.802,63	0,00	Sim
6 CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA	285	54.922.334/0001-41	291.802,63	291.802,63	0,00	Sim

DECLASSIFICADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
--------------	-----	-----------	----------------	--------------	---------	----

INABILITADOS

Razão Social	Num	Documento	Oferta Inicial	Oferta Final	Dif.(%)	ME
ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE	268	17.375.658/0001-80	283.047,94	217.999,50		Sim
ENERUGI ENGENHARIA LTDA	902	20.871.136/0001-84	291.497,31	218.851,97	0,3910	Sim
ETIEL CONSTRUTORA E	721	19.653.539/0001-78	292.802,63	218.851,98	0,0000	Sim
OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA	714	46.531.708/0001-70	286.587,60	229.400,00	4,8197	Sim

MOVIMENTOS DO LOTE

24/09/2024 15:10:59	PUBLICADO				
24/09/2024 17:00:00	RECEPÇÃO DE PROPOSTAS				
05/11/2024 08:00:00	ANÁLISE DE PROPOSTAS				
05/11/2024 10:17:45	DISPUTA				
05/11/2024 10:17:45	LANCE	ELO CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 549)			291.802,63
05/11/2024 10:17:45	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 714)			286.587,60
05/11/2024 10:17:45	LANCE	CRETA INFRAESTRUTURA E CONSTRUÇOES LTDA (PARTICIPANTE 737)			291.802,63
05/11/2024 10:17:45	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE			283.047,94
05/11/2024 10:17:45	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 721)			292.802,63
05/11/2024 10:17:45	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 902)			291.497,31
05/11/2024 10:17:45	LANCE	GSM CONSTRUÇÕES E COMÉRCIO LTDA (PARTICIPANTE 623)			291.802,63
05/11/2024 10:17:45	LANCE	CONSTRUTORA QUEIROZ LTDA (PARTICIPANTE 285)			291.802,63
05/11/2024 10:17:45	LANCE	CSE- COMERCIO SERVICOS E ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 361)			291.802,63
05/11/2024 10:17:45	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 021)			289.090,32
05/11/2024 10:23:26	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 021)			283.000,00
05/11/2024 10:24:18	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE			282.900,00
05/11/2024 10:24:39	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 021)			282.500,00
05/11/2024 10:24:52	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 902)			280.000,00
05/11/2024 10:25:01	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE			279.500,00

**MUNICÍPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

05/11/2024 10:25:16	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 721)	270.800,00
05/11/2024 10:25:20	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 902)	277.000,00
05/11/2024 10:25:28	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 902)	270.000,00
05/11/2024 10:25:40	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	269.900,00
05/11/2024 10:25:41	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 721)	269.800,00
05/11/2024 10:25:49	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 902)	268.000,00
05/11/2024 10:25:49	PRORROGAÇÃO AUTOMÁTICA		
05/11/2024 10:25:57	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 714)	267.900,00
05/11/2024 10:26:08	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 902)	258.000,00
05/11/2024 10:26:34	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 021)	257.500,00
05/11/2024 10:26:34	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 721)	250.851,00
05/11/2024 10:26:34	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	257.850,00
05/11/2024 10:27:01	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 902)	248.000,00
05/11/2024 10:27:01	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	250.500,00
05/11/2024 10:27:11	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	247.500,00
05/11/2024 10:27:23	LANCE	B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME (PARTICIPANTE 021)	247.000,00
05/11/2024 10:27:31	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 721)	246.800,00
05/11/2024 10:27:36	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 902)	240.000,00
05/11/2024 10:27:46	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	239.500,00
05/11/2024 10:27:53	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 902)	230.000,00
05/11/2024 10:28:07	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 721)	229.800,00
05/11/2024 10:28:14	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	229.500,00
05/11/2024 10:28:20	LANCE	OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 714)	229.400,00
05/11/2024 10:28:21	LANCE	ENERUGI ENGENHARIA LTDA (PARTICIPANTE 902)	218.851,97
05/11/2024 10:28:27	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 721)	228.900,00
05/11/2024 10:28:36	LANCE	ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA (PARTICIPANTE	217.999,50
05/11/2024 10:28:44	LANCE	ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA (PARTICIPANTE 721)	218.851,98

05/11/2024 10:30:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

Alguns participantes do lote ofertaram valores iguais de proposta/lance. O sorteio foi realizado entre os participantes: PARTICIPANTE 549, PARTICIPANTE 623, PARTICIPANTE 737, PARTICIPANTE 361, PARTICIPANTE 285 que apresentaram o valor de 291,802.63.

05/11/2024 10:30:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta da etapa de lances é ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA

05/11/2024 10:30:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

05/11/2024 10:30:44 HABILITAÇÃO

05/11/2024 10:34:22 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 268: Favor apresentar proposta reajustada de acordo com o item 10 do edital, ficando conveniado a partir desta solicitação.

14/01/2025 11:14:44 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ALFA CONSTRUÇÕES E MONTAGEM DE STANDS LTDA inabilitado. Motivo: Apresentou a Certidão Negativa da Fazenda Federal com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.9.3 do edital, apresentou também a Certidão Negativa Fazenda Municipal, com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.9.7 do edital, apresentou a Certidão Negativa de falência, de concordata, com prazo de validade vencido, descumprindo o item 9.10.1 do edital, deixou de apresentar o Balanço patrimonial e demonstrações contábeis dos 02 (dois) últimos exercícios sociais (2022 – 2023), descumprindo o item 9.10.3 do edital e deixou de apresentar também a Cópia do comprovante de garantia da proposta, descumprindo o item 9.10.6 do edital e também deixou de atender o item 9.11 do edital conforme parecer Técnico de Engenharia em anexo.

14/01/2025 11:14:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ENERUGI ENGENHARIA LTDA

**MUNICIPIO DE LUZIANIA
LUZIÂNIA-GO**

14/01/2025 11:14:44 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

14/01/2025 11:17:21 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ENERUGI ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Apresentou a Cópia do comprovante de garantia da proposta global, descumprindo o item 9.10.6 do edital, onde solicita do valor estimado de cada Lote e também deixou de atender o item 9.11 do edital conforme parecer Técnico de Engenharia em anexo.

14/01/2025 11:17:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

14/01/2025 11:17:21 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA

14/01/2025 11:22:50 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 721: Favor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação em atendimento ao edital.

22/01/2025 10:15:24 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

22/01/2025 10:15:24 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA

22/01/2025 10:15:25 INABILITAÇÃO DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

ETIEL CONSTRUTORA E TERRAPLANAGEM LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de atender o item 9.11.2 do edital, conforme Parecer Técnico em anexo.

22/01/2025 10:19:53 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 714: Favor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação em atendimento ao edital.

24/01/2025 09:13:02 INABILITAÇÃO TOTAL DE PARTICIPANTE AGENTE DE CONTRATAÇÃO

OLIVEIRA LELES ENGENHARIA LTDA inabilitado. Motivo: Deixou de apresentar a Proposta Reajustada no prazo estipulado pela Comissão de Contratação, sem previa justificativa, em atendimento ao item 7.30.2 do edital, deixou de apresentar também o Balanço Patrimonial 2022 e 2023, devidamente registrado, descumprindo o item 9.10.3 do edital;

24/01/2025 09:13:02 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta deve verificar e readequar seus valores unitários para este lote.

24/01/2025 09:13:02 NOTIFICAÇÃO SISTEMA

O detentor da melhor oferta é B2A CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA ME

24/01/2025 09:16:52 MENSAGEM AGENTE DE CONTRATAÇÃO

PARA PARTICIPANTE 021: Favor apresentar proposta reajustada em atendimento ao edital, ficando conveniado o prazo a partir desta solicitação em atendimento ao edital.

10/02/2025 10:32:19 MANIFESTAÇÃO DE RECURSOS

10/02/2025 11:02:19 EM ADJUDICAÇÃO

10/02/2025 14:19:56 ADJUDICADO

Rodrigo de B. Rodrigues

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES