

MUNICIPIO DE LUZIANIA  
LUZIÂNIA-GO

RELATÓRIO DE ECONOMIA

CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 013/2024-FME

Processo Administrativo Nº 2024024261

Tipo: AQUISIÇÃO PARCELADA

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES

Data de Publicação: 24/09/2024 15:11:00

		Valor ref. total: 2.391.432,49	Desconto médio: 20,19%	Total economizado: 487.323,02		
<b>LOTE 1</b>	Quantidade.: 1	<b>Total lote: 394.745,96</b>	<b>Média lote (%): 25,25%</b>	<b>Econ. lote: 99.686,49</b>		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Construção de 03 Salas de Aulas e um Playground, no Centro Municipal De Educação Básica Dona Geni da Costa Afonso - AVENIDA LUCENA RORIZ, QUADRA 256, LOTE B, PARQUE ESTRELA DALVA IX, JARDIM INGÁ, LUZIÂNIA-GO; - 16° 09'20.39"S, 47°57'27.65"O	1	394.745,96	295.059,47	25,25%	99.686,49
<b>LOTE 2</b>	Quantidade.: 1	<b>Total lote: 390.814,67</b>	<b>Média lote (%): 20,29%</b>	<b>Econ. lote: 79.314,67</b>		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Ampliação de Novas Salas de Aulas e Construção de Playground no Centro Municipal de Educação Básica Professora Eva Marra Rocha - RUA POMPÉIA, QUADRA 32, GLEBA A, ÁREA ESPECIAL, BAIRRO JARDIM ZULEIKA, DISTRITO DO JARDIM INGÁ, LUZIÂNIA-GO - 16° 7'54.94"S - 47°58'7.44"O	1	390.814,67	311.500,00	20,29%	79.314,67
<b>LOTE 3</b>	Quantidade.: 1	<b>Total lote: 446.403,34</b>	<b>Média lote (%): 20,25%</b>	<b>Econ. lote: 90.403,34</b>		
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Ampliação de Novas Salas de Aula no Centro Municipal de Educação Básica Kelly Susan Santos - RUA 33, QUADRA 132, PARQUE INDUSTRIAL MINGONE II, DISTRITO DO JARDIM INGÁ, LUZIÂNIA-GO - 16° 8'44.05"S - 47°56'22.08"O	1	446.403,34	356.000,00	20,25%	90.403,34
<b>LOTE 4</b>	Quantidade.: 1	<b>Total lote: 403.841,86</b>	<b>Média lote (%): 20,38%</b>	<b>Econ. lote: 82.291,86</b>		

**MUNICIPIO DE LUZIANIA  
LUZIÂNIA-GO**

Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Ampliação de Novas Salas de Aulas e Construção de Playground no Centro Municipal de Educação Básica Cora Coralina - RUA LUZIÂNIA, QUADRA CM, LOTE 3 JARDIM DO INGÁ EM LUZIÂNIA-GO - 16° 08'34.31" - 47°57'49.36"O R\$ 403.841,86	1	403.841,86	321.550,00	20,38%	82.291,86
<b>LOTE 5</b>		Quantidade.: 1	<b>Total lote: 463.824,03</b>	<b>Média lote (%): 19,58%</b>		<b>Econ. lote: 90.824,03</b>
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Ampliação de Novas Salas de Aulas e Construção de Playground no Centro Municipal de Educação Básica - Cmeb Natália Aparecida Louzada Alves - RUA PRAÇA 03 (AVENIDA 02), ÁREA ESPECIAL, BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL MINGONE, DISTRITO JARDIM INGÁ LUZIÂNIA-GO; - 16° 09'07.39"S - 47°56'01.71"O	1	463.824,03	373.000,00	19,58%	90.824,03
<b>LOTE 6</b>		Quantidade.: 1	<b>Total lote: 291.802,63</b>	<b>Média lote (%): 15,35%</b>		<b>Econ. lote: 44.802,63</b>
Item	Descrição	Quantidade	Val. Ref.	Val. Final	Economia (%)	Econ. Item
1	Ampliação de Novas Salas de Aulas e Construção de Playground no Centro Municipal de Educação Básica Cmeb Alda Vieira Sousa - AVENIDA1, ÁREA ESPECIAL, BAIRRO PARQUE INDUSTRIAL MINGONE, DISTRITO JARDIM INGÁ LUZIÂNIA-GO; - 16°09'33'86"S - 47°56'17'98"O	1	291.802,63	247.000,00	15,35%	44.802,63

*Rodrigo de B. Rodrigues*

AGENTE DE CONTRATAÇÃO: RODRIGO DE BRITO RODRIGUES